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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 
 
Niniejsze zamówienie ma na celu opracowanie Studium Wykonalności , Raportu 
Oddziaływania na Środowisko oraz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o 
dofinansowanie do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia: „Kompleksowe 
zagospodarowanie odpadów stałych wytwarzanych w mieście Biała Podlaska oraz 
innych miastach i gminach północnej części woj. Lubelskiego”. 
 

1 WPROWADZENIE 

1.1 Tło przedsięwzięcia 
W związku z realizacją Narodowej Strategii Spójności (NSS) w ramach budżetu Wspólnoty 
Europejskiej na lata 2007–2013 Zamawiający chce wskazać niniejsze przedsięwzięcie jako 
potencjalne zadanie do dofinansowania z Funduszu Spójności. 

Zamawiający zakłada, że Projekt będzie potencjalnym przedsięwzięciem do dofinansowania 
z Funduszu Spójności w latach 2007-2013 w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i 
Środowisko (Oś priorytetowa II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi) i 
powinien być zgodny z dokumentami programowymi dotyczącymi nowego okresu 
programowania. 

Niniejsze zamówienie ma m.in. na celu przygotowanie Studium Wykonalności, Raportu 
oddziaływania na Środowisko oraz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku do 
Funduszu Spójności dla w/w. przedsięwzięcia tj: „Kompleksowe zagospodarowanie odpadów 
stałych wytwarzanych w mieście Biała Podlaska oraz innych miastach i gminach północnej 
części woj. Lubelskiego”. 
 
 

1.2 Opis przedsięwzięcia 

1.2.1 Wnioskodawca i Beneficjent 
Wnioskodawcą do Funduszu Spójności jest Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-
KAN” Sp. z o.o., 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 35a 

Wstępnie planuje się, że Beneficjentem Funduszu Spójności będzie: Bialskie Wodociągi i 
Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o., 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 35a 

Ostateczne określenie Wnioskodawcy i Beneficjenta środków nastąpi po określeniu 
ostatecznego zakresu rzeczowego inwestycji oraz struktury instytucjonalnej i. 

1.2.2 Lokalizacja i zakres oddziaływania przedsięwzięcia 
 
Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie miast: Biała Podlaska, Międzyrzec Podlaski, 
Parczew, Radzyń Podlaski, Terespol. 

Województwo Lubelskie 

Obszar objęty przedsięwzięciem: 3 341,9 km² 
Liczba mieszkańców wynosi  256,6 tys. 
Zakres oddziaływania przedsięwzięcia obejmuje 5 miast i 25 gmin północnej części woj. 
lubelskiego 
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Walory regionu, w tym turystyczne, przyrodnicze, krajobrazowe. Obszary chronione, Natura 
2000,  
W regionie charakteryzującym się niską urbanizacją i bardzo czystym , nieskażonym 
środowiskiem naturalnym, znajduje się Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”, liczne 
rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000 , a ponadto zabytki kultury materialnej jak zespoły 
pałacowe i klasztorne , kościoły, cerkwie,  cmentarze różnych wyznań,  

1.2.3 Opis obecnego stanu gospodarki odpadami 

Właściciel infrastruktury istniejących obiektów w Białej Podlaskiej jest Miasto Biała 
Podlaska 

Właścicielem terenu, na którym planuje się lokalizację przedsięwzięcia jest Miasto Biała 
Podlaska 

Na planowanym terenie działania przedsięwzięcia zlokalizowane jest 17 czynnych składowisk 
odpadów innych niż niebezpieczne z czego 16 przeznaczonych jest do zamknięcia i 
rekultywacji. 
Składowisko przewidziane do eksploatacji spełnia wymagania przepisów prawnych 
dotyczących tego typu obiektów. Posiada  uszczelnienia, drenaż odcieków, ogrodzenie, 
brodzik dezynfekcyjny. 

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie przedsięwzięcia w roku 2007 -  
29 063,5 Mg 
Do najczęściej odnotowanych niewłaściwych sposobów postępowania z odpadami zaliczyć 
należy: 

1.spalanie odpadów w tym tworzyw sztucznych w gospodarstwach domowych 

2.tworzenie tzw. „dzikich wysypisk” 

3.wywożenie odpadów do lasów 
 
 

1.2.4 Cel przedsięwzięcia  
 
Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki odpadami w mieście Biała Podlaska 
oraz innych miastach i gminach północnej części woj. Lubelskiego poprzez budowę 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu 
doprowadzenie gospodarki odpadami na danym terenie do pełnej zgodności z przepisami 
prawa polskiego i Unii Europejskiej, w szczególności w odniesieniu do: 
− wdrożenia zintegrowanego systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
− zapobiegania powstawaniu odpadów, 
− odzysku surowców, energii i ponownego wykorzystania odpadów, 
− bezpiecznego dla środowiska końcowego unieszkodliwiania odpadów 

niewykorzystanych, 
− zmniejszenia ilości deponowanych na składowiskach odpadów komunalnych, w tym 

odpadów ulegających biodegradacji, 
− ograniczenie wpływu na środowisko istniejących obiektów, 
− podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 
 
Przedsięwzięcie ma na celu również zachowanie ochrony zasobów wód podziemnych. 
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1.2.5 Wstępny zakres przedsięwzięcia proponowany przez Wnioskodawcę 
Wstępny zakres przedsięwzięcia proponowany przez Wnioskodawcę:  

1. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej. 

2. Budowa stacji przeładunkowych w Międzyrzecu Podlaskim, Parczewie i 
Radzyniu   Podlaskim 

Zakres proponowanych prac inwestycyjnych jest zgodny z Krajowym Planem Gospodarki 
Odpadami, z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa lubelskiego.  

1.2.6 Wnioskodawca posiada następującą dokumentację związaną z przedsięwzięciem: 
Koncepcję Programowo-przestrzenną Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Białej 
Podlaskiej 

 

2 OPIS ZADANIA DLA WYKONAWCY ZAMÓWIENIA 

2.1 Zakres zadań dla Wykonawcy 

Na podstawie istniejących dokumentów Wykonawca opracuje jednolite Studium 
Wykonalności (SW) wraz z niezbędnymi załącznikami do SW, zgodnie z zakresem Studium 
Wykonalności dla przedsięwzięć z sektora gospodarki odpadami, podanym poniżej. 

Zakres Studium Wykonalności musi być zgodny z obowiązującymi w okresie realizacji 
umowy aktami prawnymi oraz aktualnymi wytycznymi do przygotowania przedsięwzięć do 
Funduszu Spójności, tzn. musi być wykonany zgodnie z przepisami i wytycznymi 
obowiązującymi na dzień przedłożenia przez Wykonawcę SW. 

 
Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących gospodarki 
odpadami oraz ochrony powierzchni ziemi (oś priorytetowa II – Gospodarka odpadami 

i ochrona powierzchni ziemi) 
(Wykonawca jest zobligowany uaktualnić zakres SW zgodnie z obowiązującym zakresem na dzień złożenia SW) 
 

1. Podsumowanie danych na temat przedsięwzięcia 
1.1. Wnioskodawcy i promotorzy przedsięwzięcia 
1.2. Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie przedsięwzięcia (Beneficjent) 
1.3. Dane dotyczące przedsięwzięcia 
1.3.1. Tytuł przedsięwzięcia 
1.3.2. Cele przedsięwzięcia 
1.3.3. Opis przedsięwzięcia, w tym zakres rzeczowy 
1.3.4. Wyniki analizy opcji 
1.3.5. Zgodność przedsięwzięcia z Programem Operacyjnym oraz polityką Polski i UE w zakresie 
ochrony środowiska 
1.4. Plan wdrożenia przedsięwzięcia 
1.4.1. Struktura wdrażania przedsięwzięcia 
1.4.2. Niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne 
1.4.3. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 
1.5. Wyniki analizy finansowej 
1.6. Wyniki analizy społeczno-ekonomicznej 
1.7. Wyniki analizy ryzyka i wrażliwości 
1.8. Analiza wpływu na środowisko 
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1.9. Plan finansowania przedsięwzięcia 
1.9.1. Struktura kosztów przedsięwzięcia 
1.9.2. Struktura finansowania przedsięwzięcia 
2. Opis istniejącego systemu odpadowego 
2.1. Struktura organizacyjna działania systemu odpadowego 
2.1.1. Struktur organizacyjna z uwzględnieniem podziału kompetencji, współzależności, 
odpowiedzialności i struktury własności, 
2.2. Informacja na temat funkcjonujących przedsiębiorstw 
2.2.1. Krótka historia, forma prawna i struktura własności 
2.2.2. Istniejąca lub potencjalna konkurencja na rynku oferowanych usług, porównanie cen w 
przekroju regionalnym i krajowym, obecny udział przedsiębiorstwa w rynku usług 
2.2.3. Sytuacja finansowa (obejmująca 3 lata wstecz) 
2.3. Opis techniczny systemu 
2.3.1. Parametry ilościowe i jakościowe 
2.3.2. Stan techniczny budowli i urządzeń 
2.4. Ocena istniejącego systemu pod kątem zgodności z prawem polskim i UE 
3. Analiza i prognoza popytu 
3.1. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze realizacji przedsięwzięcia 
3.1.1. Struktura i skala działalności gospodarczej w regionie 
3.1.2. Prognozy i strategie rozwojowe dla regionu 
3.1.3. Plan inwestycji gminnych 
3.2. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez gospodarstwa domowe 
3.2.1. Bieżący popyt oraz identyfikacja aktualnej liczby odbiorców indywidualnych 
3.2.2. Prognozy jakościowe i ilościowe zapotrzebowania na usługi 
3.2.2.1.Prognozy demograficzne z uwzględnieniem ruchów migracyjnych 
3.2.2.2.Analiza zdolności mieszkańców do ponoszenia opłat 
3.2.2.3.Przyszły popyt zgłaszany przez odbiorców indywidualnych z uwzględnieniem cenowej i 
dochodowej elastyczności popytu 
3.3. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez przemysł 
3.3.1. Bieżący popyt 
3.3.2. Przyszły popyt 
3.4. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez podmioty użyteczności publicznej i sektor 
usługowy 
3.4.1. Bieżący popyt 
3.4.2. Przyszły popyt 
3.5. Bieżący i przyszły popyt łącznie 
4. Analiza opcji 
4.1. Zakres i metodyka analizy 
4.2. Charakterystyka rozważanych rozwiązań lokalizacyjnych i technologicznych 
4.2.1. Identyfikacja analizowanych rozwiązań 
4.2.2. Szacunki kosztów dla rozważanych opcji 
4.2.3. Finansowe i ekonomiczne porównanie rozważanych opcji 
4.3. Wskazanie najlepszych rozwiązań spośród rozważanych opcji 
5. Analiza instytucjonalna przedsięwzięcia 
5.1. Charakterystyka rozważanych opcji w zakresie realizacji inwestycji i eksploatacji majątku 
5.2. Analiza SWOT możliwych rozwiązań instytucjonalnych 
5.3. Wskazanie najlepszych rozwiązań spośród analizowanych opcji instytucjonalnych 
6. Opis projektu 
6.1. Zakres rzeczowy projektu 
6.2. Opis i charakterystyka wybranej technologii 
6.2.1. Podstawowe parametry technologiczne 
6.2.2. Opis podstawowych obiektów i urządzeń 
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6.3. Lokalizacja przedsięwzięcia 
6.3.1. Opis lokalizacji przedsięwzięcia, 
6.3.2. Dostępność terenów pod inwestycje, koszty zakupu oraz rekompensat 
6.3.3. Zgodność przedsięwzięcia z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 
6.4. Kwalifikowane i niekwalifikowane koszty inwestycyjne projektu ze wskazaniem przyjętej 
metodyki ich szacowania 
6.4.1. Koszty przygotowawcze 
6.4.2. Koszty prac budowlano – montażowych; wielkość nakładów na majątek trwały 
6.5. Zbiorcze zestawienie zadań budowlanych 
6.6. Rozwiązania konstrukcyjne i warunki prowadzenia budowy 
6.7. Sposób zagospodarowania produktów ubocznych 
7. Analiza oddziaływania na środowisko 
7.1. Sposób wdrożenia przez projekt polityk UE 
7.1.1. Sposób wdrożenia przez projekt polityki UE w zakresie zrównoważonego rozwoju 
7.1.2. Przyczynienie się wdrożenia projektu do przestrzegania zasady działań prewencyjnych 
7.1.3. Sposób wdrożenia przez projekt zasady zapobiegania zanieczyszczeniom źródła i zasady 
zanieczyszczający płaci 
7.2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ) 
7.2.1. Klasyfikacja przedsięwzięcia pod katem wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko w świetle przepisów prawa polskiego i UE. 
7.2.2. Stan zaawansowania wymaganych postępowań ws. OOŚ, ocena poprawności 
przeprowadzonych procedur pod kątem zgodności z wymogami Dyrektywy 97/11/EC 
7.2.3. Ocena wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 wraz z prezentacją 
przeprowadzonych postępowań administracyjnych. 
7.2.4. Dodatkowe działania w zakresie ochrony środowiska (np. audyt środowiskowy, zarządzanie 
środowiskiem, specjalny monitoring środowiska). 
7.2.5. Działania naprawcze związane z negatywnym wpływem przedsięwzięcia na środowisko. 
7.2.6. Harmonogram przeprowadzenia niezakończonych postępowań ws. OOŚ 
7.3. Spójność przedsięwzięcia z sektorowymi planami i programami związanymi z wdrożeniem 
polityki wspólnotowej lub przepisów dotyczących gospodarki odpadami. 
7.4. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko. 
7.4.1. Plany i programy podlegające ocenom oddziaływania na środowisko (zgodnie z Dyrektywą 
2001/42/WE), z których wynika realizacja przedsięwzięcia. 
7.4.2. Uwzględnienie skutków realizacji przedsięwzięcia w sporządzonych prognozach 
oddziaływania planów i programów na środowisko. 
8. Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu 
8.1. Struktura wdrażania przedsięwzięcia, zestawienie niezbędnych działań, w tym 
instytucjonalnych i administracyjnych w celu wdrożenia przedsięwzięcia 
8.2. Struktura organizacyjna JRP 
8.3. Koszty wdrażania przedsięwzięcia 
8.4. Proponowany zakres kontraktów, procedury kontraktowe, harmonogram ogłaszania 
przetargów i podpisywania kontraktów 
8.5. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia oraz plan płatności 
8.6. Opis struktury organizacyjnej i własnościowej po zakończeniu realizacji 
przedsięwzięcia 
9. Plan finansowania przedsięwzięcia 
9.1. Struktura i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych 
przedsięwzięcia z podziałem na lata realizacji inwestycji 
9.2. Przewidywane sposoby i ocena realności pozyskania zabezpieczeń dla zwrotnych źródeł 
finansowania inwestycji 
10. Analiza finansowa 
10.1. Przyjęte założenia makroekonomiczne, metodyka analizy 
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10.2. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie dla wariantu inwestycyjnego i 
bezinwestycyjnego, projekcja sprawozdań finansowych 
10.2.1. Projekcja kosztów rodzajowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 
10.2.2.Prognoza przychodów, w tym strategia cenowa 
10.2.3. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy 
10.2.4. Prognoza sprawozdań finansowych 
10.3. Założenia do analizy luki finansowej i analizy efektywności 
10.4. Obliczenie poziomu wsparcia środkami pomocowymi oraz NPV i IRR 
10.5.Ocena wyników analizy finansowej, sporządzenie analizy wskaźnikowej 
11. Analiza społeczno-ekonomiczna 
11.1. Metodyka analizy 
11.2. Analiza społeczno-ekonomicznych kosztów 
11.3. Analiza społeczno-ekonomicznych korzyści 
11.4. Ekonomiczna stopa zwrotu (ERR) i zaktualizowana ekonomiczna wartość netto (ENPV) 
11.5. Skutki przedsięwzięcia dla zatrudnienia 
11.6. Niemierzalne korzyści i koszty przedsięwzięcia 
12. Analiza wrażliwości i ryzyka 
12.1. Analiza wrażliwości 
12.1.1. Badane zmienne i ich wpływ na odchylenie wskaźników finansowych i ekonomicznych 
12.1.2. Zestawienie zmiennych uznanych za krytyczne 
12.1.3. Wartości progowe dla zmiennych krytycznych 
12.2. Analiza ryzyka 
12.2.1. Analiza ryzyka w odniesieniu do otrzymanych wyników finansowych i ekonomicznych 
12.2.1.1. Rozkład prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych i wskaźników wyników 
finansowych 
12.2.1.2. Analiza otrzymanych wielkości statystycznych 
12.2.2. Analiza ryzyk formalno-instytucjonalnych 
12.2.3. Analiza ryzyk ekologiczno-technicznych 
12.2.4. Propozycje działań w celu zminimalizowania zidentyfikowanych ryzyk 
 

2.2 Wymagania odnośnie przygotowywanych dokumentów 
Wynikiem prac Wykonawcy będzie Studium Wykonalności wraz z niezbędnymi 
załącznikami do SW. 

Dokumenty muszą być przygotowane w programie Word i Excel. Dla zapisu obrazów 
preferowanym formatem jest JPEG. Dopuszczalne są również następujące formaty: WMF, 
EMF oraz PDF. Dla przeprowadzonej analizy finansowej i ekonomicznej należy stworzyć i 
załączyć aktywny model finansowy wraz z formułami sporządzony w programie Microsoft 
Excel. 

Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego ostatecznych wersji dokumentów, opracowania 
muszą być dostarczone do Zamawiającego w jego siedzibie 21-500 Biała Podlaska, ul. 
Narutowicz 35a ,w 6 egzemplarzach w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. 
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3 CZAS I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

3.1 Czas wykonania zamówienia 
Studium Wykonalności wraz z załącznikami dla przedsięwzięcia „Kompleksowe 
zagospodarowanie odpadów stałych wytwarzanych w mieście Biała Podlaska oraz 
innych miastach i gminach północnej części woj. Lubelskiego”. 
– 120 dni od dnia podpisania umowy 

3.2 Miejsce wykonania zamówienia 
Zadanie będzie realizowane na obszarze objętych działaniem projektowanego ZZO. 

Wykonawca będzie miał zapewnione pomieszczenie biurowe, zlokalizowane w siedzibie 
Zamawiającego. Wykonawca musi na własną rękę zorganizować zaplecze operacyjne, tj. bez 
wsparcia ze strony Zamawiającego. W szczególności Wykonawca musi zapewnić sobie sprzęt 
i oprogramowanie komputerowe, materiały biurowe, a także usługi techniczne i transport 
lokalny. 

Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do istniejącej dokumentacji. 

4 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO OPISU PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 
Załącznik  nr 2 - Koncepcja Programowo-przestrzenna Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

                           w Białej Podlaskiej 

 


