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JRP/ 36 /BP/2011 
 

 
   

                                      
Dotyczy:  Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2011  „Budowa Zakładu Zagospodarowania                           

    Odpadów dla regionu Biała Podlaska” 
 
 

Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień 
publicznych, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN”  Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej 
udziela wyjaśnień treści SIWZ   w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na 
„Budow ę Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała  Podlaska”  
Zamówienie Cz ęściowe nr 3 – Projekt i budowa podstawowych segmentów 
technologicznych dla Przedsięwzięcia Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla 
regionu Biała Podlaska 
 
 
1. PYTANIE: 
 Ad. str. 191 PFU – Czy Zamawiający dopuszcza dostawę rozdrabniacza wstępnego frakcji 
>300 mm o innej wydajności, dobranej do zastosowaniem technologii 
ODPOWIEDŹ: 
Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik „WARUNKI KONTRAKTOWE dla 
Urządzeń oraz Projektowania i Budowę dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 
robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę”, 4. Wydanie 
angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999)– ISBN 
8386774-28-2. 
Zamawiający w PFU określił Wymagania Zamawiającego graniczne, w tym przypadku w pkt 
B.3.2.1.2.4.13 minimalną oczekiwaną wydajność Rozdrabniacza frakcji grubej, którą 
dostarczona maszyna winna gwarantować. Za ostateczny dobór parametrów, rodzaju i typu 
maszyny odpowiada Wykonawca poprzez udzielone gwarancje osiągnięcia efektów 
technologicznych i ekologicznych. 
 
2. PYTANIE: 
Ad. str. 177 PFU – Czy wykonawca dobrze interpretuje wymóg Zamawiającego, aby 
automatyczne stacje załadunku kontenerów znajdowały się wewnątrz hali? 
ODPOWIEDŹ: 
Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik „WARUNKI KONTRAKTOWE dla 
Urządzeń oraz Projektowania i Budowę dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 
robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę”, 4. Wydanie 
angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999)– ISBN 
8386774-28-2. 
Zamawiający w PFU określił Wymagania Zamawiającego graniczne. 
Zamawiający w PFU nie zdefiniował dokładnej lokalizacji automatycznych stacji załadunku 
kontenerów, tym samym dopuszcza zarówno lokalizację wewnątrz jak i na zewnątrz Hali. Za 
ostateczny dobór parametrów, rodzaju i typu maszyn odpowiada Wykonawca poprzez 
udzielone gwarancje osiągnięcia efektów technologicznych i ekologicznych. 
Zamawiający dodatkowo przypomina, że w treści PFU zawarł następujący zapis: 
UWAGA 



 

 

Wykonawca odpowiada za osiągnięcie efektu ekologicznego i technologicznego w związku z 
czym dopuszczalna jest inna konfiguracja urządzeń sortowniczych i przetwórczych a także 
zastosowanie dodatkowych urządzeń według oceny Wykonawcy. 
 
3. PYTANIE: 
Czy Zamawiający dopuszcza system oczyszczania biogazu w komorach fermentacyjnych? 
ODPOWIEDŹ: 
Tak. 
Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik „WARUNKI KONTRAKTOWE dla 
Urządzeń oraz Projektowania i Budowę dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 
robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę”, 4. Wydanie 
angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999)– ISBN 
8386774-28-2. 
Zamawiający w PFU zdefiniował oczekiwanie zaprojektowania i budowy instalacji do 
oczyszczania biogazu, zważywszy, iż mogące występować w odpadach popioły i odpady 
mineralne, powodują bardzo wysokie zasiarczenie biogazu. 
Za ostateczny dobór parametrów, rodzaju i typu maszyn odpowiada Wykonawca poprzez 
udzielone gwarancje osiągnięcia efektów technologicznych i ekologicznych. 
 
1. PYTANIE: 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów BHP ( Dz.U. nr 169, poz. 1650) z dnia 28.08.2003 r.-tekst ujednolicony, wynika, 
że pracownicy pracujący na stałe w kabinie sortowniczej powyżej 4 h/zmianę powinni mieć 
dostęp do szatni czystych i brudnych oraz WC w odległości do 75 m, w związku z tym 
powinny one przylegać  bezpośrednio  do hali sortowni. W związku z powyższym prosimy o 
określenie w którym miejscu należy przewidzieć takie zaplecze, ponieważ  w  Budynku 
administracyjnym naniesionym na PZT nie może  sie ono mieścić  bo pracownik musiałby 
dojść do tych pomieszczeń co jest niezgodne z przepisami BHP. Prosimy również określić  
czy w tym wypadku można  zaprojektować  część socjalną wraz z  administracyjną jako 
przylegające  do hali sortowni np. poprzez wydzielenie pomieszczeń dla pracowników tzw. 
"brudnych" na parterze, a  administracyjnych tzw. "czystych" na I piętrze. Wejścia na parter i 
wejście na I - e piętro przez oddzielne  klatki schodowe. 
ODPOWIEDŹ: 
Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik „WARUNKI KONTRAKTOWE dla 
Urządzeń oraz Projektowania i Budowę dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 
robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę”, 4. Wydanie 
angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999)– ISBN 
8386774-28-2. 
Zamawiający w PFU określił Wymagania Zamawiającego graniczne. 
Zamawiający zamieścił też posiadane decyzje środowiskowe i lokalizacyjne. Zamawiający 
oczekuje budowy wszystkich obiektów budowlanych zgodnie z Prawem Polski, sztuka 
budowlana i najlepsza dostępną techniką BAT 
Za ostateczny dobór projektu i robót budowlanych odpowiada Wykonawca poprzez 
udzielone gwarancje osiągnięcia efektów technologicznych i ekologicznych. 
Zamawiający dopuszcza realizacje budynku jedno lub dwukondygnacyjnego. 
 
2. PYTANIE: 
Czy dla wysortowanych tzw. "surowców wtórnych" należy przewidzieć  magazyn do ich 
deponowania, np. w formie zadaszonych ( np. na  baloty z papierem)  lub niezadaszonych 
(dla stłuczki szklanej) boksów ? 

ODPOWIEDŹ: 
Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik „WARUNKI KONTRAKTOWE dla 
Urządzeń oraz Projektowania i Budowę dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 
robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę”, 4. Wydanie 



 

 

angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999)– ISBN 
8386774-28-2. 
Zamawiający w PFU określił Wymagania Zamawiającego graniczne. 
Zamawiający opisał w PFU wymagania w pkt B.3.2.1.16, cyt.: 
W ramach kontraktu należy wykonać wydzielony plac technologiczny - plac magazynowy 
surowców wtórnych, na którym czasowo będą gromadzone frakcje odpadów surowcowych 
wydzielone na terenie ZZO do momentu aż ich transport będzie ekonomicznie uzasadniony.  
Na placu magazynowym surowców wtórnych należy rozmieścić zamykane kontenery 
wielkogabarytowe na surowce wtórne w ilości co najmniej 4 kontenerów wielkogabarytowych 
o pojemności minimalnej 30 m3. Łączna pojemność magazynowa surowców wtórnych – min 
120 m3. 
Przewidywana powierzchnia placu magazynowego – 190 m2. 
Nawierzchnia placu analogiczna do pozostałych projektowanych na terenie ZZO. Odbiór 
i wymiana kontenerów za pomocą samochodu ciężarowego hakowego. 
 
3. PYTANIE: 
Czy dla samochodów opuszczających zakład  dla  których przewidziano druga  wagę 
samochodową należy przewidzieć  Budynek wagowego do ich rejestracji, czy wystarczy 
kamery, jeśli kamery to w jaki sposób kierowca ma pobierać karty opuszczając zakład. Na 
PZT brak jest takiego budynku. 
ODPOWIEDŹ: 
Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik „WARUNKI KONTRAKTOWE dla 
Urządzeń oraz Projektowania i Budowę dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 
robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę”, 4. Wydanie 
angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999)– ISBN 
8386774-28-2. 
Zamawiający w PFU określił Wymagania Zamawiającego poprzez przyjęcie założenia, że 
obsługa wag samochodowych: wjazdowej i wyjazdowej odbywać się będzie z pomieszczenia 
obsługi wag w budynku administracyjno-socjalnym, w którym należy zainstalować 
komputerowe oprzyrządowanie wag. 
Personel Zamawiającego obsługujący pomieszczenie wagowego winien mieć kontakt z 
kierowcą samochodu wjeżdżającego jak i wyjeżdzającego a także możliwość identyfikacji 
pojazdu przewoźnika, wożonych odpadów, ich odpowiedniej klasyfikacji i rejestracji zgodnie 
ze szczegółowymi zapisami PFU. 
 
4. PYTANIE: 
Czy w budynku administracyjnym lub w części budynku socjalno-sanitarnego dla  
pracowników tzw. "brudnych" należy przewidzieć  pomieszczenie dla tzw. "wagowego", który 
rejestruje wjazdy pojazdów ? 

ODPOWIEDŹ: 
Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik „WARUNKI KONTRAKTOWE dla 
Urządzeń oraz Projektowania i Budowę dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 
robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę”, 4. Wydanie 
angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999)– ISBN 
8386774-28-2. 
Zamawiający w PFU określił Wymagania Zamawiającego poprzez przyjęcie założenia, że 
obsługa wag samochodowych: wjazdowej i wyjazdowej odbywać się będzie z pomieszczenia 
obsługi wag w budynku administracyjno-socjalnym, w którym należy zainstalować 
komputerowe oprzyrządowanie wag. 
 
5. PYTANIE: 
Czy na terenie  projektowanego zakładu należy zaprojektować zbiornik na wody opadowe z 
dachów i dróg, czy istnieje kanalizacja deszczowa? 
ODPOWIEDŹ: 



 

 

Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik „WARUNKI KONTRAKTOWE dla 
Urządzeń oraz Projektowania i Budowę dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 
robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę”, 4. Wydanie 
angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999)– ISBN 
8386774-28-2. 
Zamawiający informuje, że w PFU opisał minimalny, wymagany sposób postępowania z 
wodami opadowymi zbieranymi z dachów, dróg i placów manewrowych w szczególności w 
pkt A.2 8.7, A.3.11.2, A.3.11.4, B.1.1.2.1, B.2.3.2.4, B.2.3.2.5, B.3.2.5.5 
Sieć kanalizacji deszczowej powinna obejmować wszelkie niezbędne przyłącza, 
doprowadzenia i odprowadzenia oraz połączenia pomiędzy niezbędnymi urządzeniami 
i obiektami ZZO dla regionu Biała Podlaska. Sieć kanalizacji deszczowej powinna zostać 
uzbrojona we wszelką wymaganą przepisami, normami oraz niezbędną dla prawidłowej 
realizacji funkcji technicznych i technologicznych armaturę gwarantującą bezpieczną, 
ekonomiczną i zgodną z zamierzeniami pracę całego ZZO. 
Należy zaprojektować i wykonać sieć kanalizacji deszczowej wód czystych z dachów 
i zadaszeń odprowadzającą wody czyste do zbiornika ppoż. lub na tereny nieutwardzone. 
Wody opadowe z terenu projektowanego ZZO, zgodnie z warunkami nr RT-4201/38/BP/2010 
z dnia 21.09.2010r winny być wykorzystywane do celów przeciwpożarowych. 
Wody deszczowe, nie mające kontaktu z odpadami, z odwodnienia placów manewrowych 
i dróg wewnętrznych oraz z odwodnienia wag samochodowych a także z odwodnienia 
niektórych placów technologicznych lub magazynowych (np. z magazynu odpadów 
z selektywnej zbiórki) należy ująć w oddzielną sieć kanalizacyjną, tak aby możliwe było ich 
odprowadzenie do zbiornika wód ppoż., na tereny nieutwardzone lub do zbiorników 
infiltracyjno-odparowujących. 
Ponadto Wykonawca powinien przewidzieć niezależne ujmowanie ścieków deszczowych 
z obszaru kompostowni odpadów zielonych z możliwością ich gromadzenia i wykorzystania 
do nawilżania pryzm kompostowych, które będzie realizowane przez Wykonawcę 
Zamówienia Częściowego nr 2. 
 
6. PYTANIE: 
Czy Zamawiający przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej, w szczególności z dróg i 
placów i gdzie jest przewidywane odprowadzenie tych wód? 
ODPOWIEDŹ: 
Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik „WARUNKI KONTRAKTOWE dla 
Urządzeń oraz Projektowania i Budowę dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 
robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę”, 4. Wydanie 
angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999)– ISBN 
8386774-28-2. 
Zamawiający nie przewiduje samodzielnego wykonania a oczekuje wykonania przez 
Wykonawcę w ramach niniejszego Kontraktu kanalizacji deszczowej, m.in.: z dróg i placów, 
zgodnie z zapisami PFU oraz Odpowiedzią nr 5 
 
7. PYTANIE: 
Czy biofiltr powinien być  ze złożem biologicznym ?, a jeśli tak to jaki  Zamawiający oczekuje: 
- murowany ze złożem, czy kontenerowy ? 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający oczekuje budowy żelbetowego biofiltra ze złożem biologicznym, zgodnie z 
zapisami PFU, w szczególności pkt B.3.2.1.6 
 
8. PYTANIE: 
Czy budynek energetyczny powinien być  murowany czy kontenerowy ? 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający zgodnie z zapisem PFU pkt B.3.2.1.10.1 oczekuje zaprojektowania i 
zbudowania budynku o konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, 



 

 

z dachem dwuspadowym o nachyleniu minimum 30 %, pokrytym blachą trapezową lub 
porównywalną. 
 
9. PYTANIE: 
Czy w hali demontażu odpadów wielkogabarytowych ma  odbywać  się  wyłącznie demontaż 
czy też  mają  w niej być  magazynowane odpady kierowane do demontażu, jeśli tak to jaką 
powierzchnię należy przyjąć na ich magazynowanie co zależy od dostaw ? 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający opisał szczegółowo wymagania w PFU, m.in.: w pkt B.3.2.1.12, zgodnie z 
którym, cyt.: 
Odpady wielkogabarytowe białe – zużyty sprzęt AGD i RTV, które trafią do Zakładu winny 
być czasowo magazynowane, po czym wywiezione do unieszkodliwiania w specjalistycznych 
instalacjach.  
Odpady wielkogabarytowe brązowe – stare meble winny być ręcznie lub za pomocą wózka 
widłowego podawane do wydzielonego, obudowanego i zadaszonego pomieszczenia 
demontażu. 
Zamawiający w pkt B.3.1.2.1 zapisał, cyt.: 
Odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne winny być rozładowywane na placu 
Punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych, w pobliżu obszaru demontażu odpadów 
wielkogabarytowych i poddawane selektywnemu demontażowi z odzyskiem frakcji 
handlowych i wydzieleniem odpadów niebezpiecznych. 
Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik „WARUNKI KONTRAKTOWE dla 
Urządzeń oraz Projektowania i Budowę dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 
robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę”, 4. Wydanie 
angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999)– ISBN 
8386774-28-2. 
Zamawiający w PFU określił Wymagania Zamawiającego graniczne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie efektów ekologicznych i technologicznych. 
Zamawiający będzie wymagał spełnienia zapisów PFU i m.in.: Przewidywanych wskaźników 
powierzchniowo-kubaturowych 
 
10. PYTANIE: 
Na jaką  ilość stanowisk powinien być warsztat samochodowy i czy należy przewidzieć w nim 
co najmniej jedno stanowisko z kanałem? 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający zgodnie z zapisem PFU pkt B.3.2.1.14.1 oczekuje zaprojektowania i 
zbudowania budynku warsztatowo-garażowego, w którym znajdować się będą: 

• Zaplecze garażowe – dostosowane do garażowania sprzętu jezdnego, w tym co 
najmniej: dwóch samochodów ciężarowych kontenerowych, 2 ładowarek kołowych i 2 
wózków widłowych; 

• Pomieszczenie warsztatowe – z kanałem najazdowym lub podposadzkowym do prac 
naprawczych i konserwacyjnych podwozi. Długość kanału – min. 8 m. 

Budynek warsztatowo-garażowy należy zlokalizować w miejscu dogodnym z uwagi na 
dojazd do obiektów technologicznych. 
Zamawiający uszczegóławia zapis PFU. Chodzi o jedno stanowisko naprawcze z jednym 
kanałem najazdowym lub podposadzkowym do prac naprawczych i konserwacyjnych 
podwozi samochodów ciężarowych z napędem 6x4 oraz ładowarek kołowych, ładowarek 
teleskopowych, oraz pojazdów gąsiennicowych Długość kanału – min. 8 m 
 
 
 



 

 

11. PYTANIE: 
Czy magazyn dla „małych ilości odpadów niebezpiecznych” Zamawiający oczekuje  jako 
murowany obiekt skoro na  ten cel pozostawił 165 m2,jeśli tak to czy ma to być boks ( y) 
zadaszone, czy może  gotowe  mobilne  kontenery jakie są  w produkcji tzw. eko-składy z 
przeznaczeniem na  gromadzenie w  nich odpadów n niebezpiecznych lub problemowych ? 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający zgodnie z zapisem PFU pkt B.3.2.1.15.2 zapisał, iż oczekuje zaprojektowania i 
zbudowania magazynu małych ilości odpadów niebezpiecznych jako wiaty zadaszonej 
zamkniętej ze wszystkich stron siatką, na betonowej posadzce. Dodatkowo pod posadzką 
wykonać wannę szczelną wyłożoną folią HDPE. Pod folią Zamawiający oczekuje wykonania 
drenażu podfoliowego (minimum 2 ciągi włączone do niezależnej studni bezodpływowej o 
pojemności minimum 5 m3. Spływ z posadzki do niezależnej studni bezodpływowej o 
pojemności minimum 5 m3.  
Nawierzchnia placu magazynu winna być wykonana z betonu cementowego C35/45 W8 
F150, o gr. 22 cm. 
W ścianie czołowej należy przewidzieć 2 bramy o szerokości co najmniej 4,0 m i wysokości 
5,0 m, umożliwiające odbiór kontenerów za pomocą samochodu ciężarowego hakowego. 
Zamawiający wymaga ustawienia pod wiatą zamkniętego specjalistycznego kontenera 
szczelnego, stalowego, zamkniętego (stanowiącego PZON), z podwójnym dnem, rusztem 
i wanną przechwytująca odcieki, wyposażonego w specjalistyczne pojemniki umożliwiające 
zbiórkę i późniejszy transport odpadów przy użyciu samochodów spełniających wymogi 
ADR.  
Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił również możliwość zbierania 
w oddzielnym kontenerze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym m.in. 
sprzętu gospodarstwa domowego (pralki, lodówki, kuchnie gazowe i elektryczne), zużytych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w tym sprzęt RTV, komputery itp. 
W ramach Robót (zgodnie z pkt B3.2.1.15.3Wykonawca winien dostarczyć następujące 
wyposażenie MMION: 

� dwa przewoźne kontenery do magazynowania odpadów problemowych, 
przystosowane do przewozu samochodem z hakowym systemem załadunku, 
wyposażone w podłogę z wanną i rusztem do przechwytywania ewentualnych 
odcieków z gromadzonych odpadów niebezpiecznych, z zamontowanymi wewnątrz 
uchwytami do mocowania różnej ilości i rodzaju pojemników za pomocą taśm, 

o dwa kontenery na świetlówki, dostosowane do magazynowania i transportu 
przez odbiorców świetlówek, 

o dwa pojemniki na akumulatory, 
o cztery pojemniki na odpady medyczne, 

cztery pojemniki z tworzywa na pozostałe odpady niebezpieczne, 
 
12. PYTANIE: 
Czy magazyn na gromadzenie surowców wtórnych powinien posiadać  wydzielone  boksy i 
ile  z  nich powinno być zadaszonych wiatą? Sugerujemy np. dwa otwarte  boksy na  szkło o 
wymiarach ok. 8 m x 8 m lub 10 m x 10 m oraz co najmniej cztery boksy zadaszone  o 
wymiarach 10 m x 10 m. 
ODPOWIEDŹ: 
Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik „WARUNKI KONTRAKTOWE dla 
Urządzeń oraz Projektowania i Budowę dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 
robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę”, 4. Wydanie 
angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999)– ISBN 
8386774-28-2. 
Zamawiający w PFU określił Wymagania Zamawiającego graniczne. 
Zamawiający opisał w PFU wymagania w pkt B.3.2.1.16, cyt.: 



 

 

W ramach kontraktu należy wykonać wydzielony plac technologiczny - plac magazynowy 
surowców wtórnych, na którym czasowo będą gromadzone frakcje odpadów surowcowych 
wydzielone na terenie ZZO do momentu aż ich transport będzie ekonomicznie uzasadniony.  
Na placu magazynowym surowców wtórnych należy rozmieścić zamykane kontenery 
wielkogabarytowe na surowce wtórne w ilości co najmniej 4 kontenerów wielkogabarytowych 
o pojemności minimalnej 30 m3. Łączna pojemność magazynowa surowców wtórnych – min 
120 m3. 
Przewidywana powierzchnia placu magazynowego – 190 m2. 
Nawierzchnia placu analogiczna do pozostałych projektowanych na terenie ZZO. Odbiór 
i wymiana kontenerów za pomocą samochodu ciężarowego hakowego. 
Oczywiście, Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu rozwiązania jak w zawarto w 
pytaniu, pod warunkiem wykonania w ramach oferowanej Ceny Kontraktowej 
 
13. PYTANIE: 
Czy boksy magazynowe na paliwo powinny być  murowane i zadaszone? 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający zgodnie z zapisem PFU pkt B.3.2.1.17 oczekuje zaprojektowania i zbudowania 
magazynu czasowe gromadzenie wytworzonego na terenie Instalacji paliwa alternatywnego 
do momentu wywiezienia go do odbiorcy. 
Obiekt należy zlokalizować w sąsiedztwie hali technologicznej segregacji mechanicznej 
odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego. 
Obiekt inżynieryjny stanowiący wiatę magazynową obudowaną i podzieloną na boksy 
ścianami oporowymi żelbetowymi; przekryty zadaszeniem z blachy trapezowej. 
Zadaszone, odwodnione minimum 12 żelbetowych boksów magazynowych na paliwo 
alternatywne - o wymiarach wewnętrznych w rzucie min 6,5 m x 6,0 m. Wysokość muru 
ograniczającego - min. 3,5 m, wysokość czynna zadaszenia od 5,10 do 6,0 m.  
Powierzchnia zabudowy winna wynosić co najmniej 500 m2. 
Posadzka boksów wykonana ze spadkiem w kierunku na zewnątrz, i = co najmniej 1 %. 
Wzdłuż linii boksów zainstalować liniowy ciąg odwodnienia nawierzchni zapobiegający 
przedostawaniu się wód opadowych do projektowanych boksów – zabezpieczenie paliwa 
przed zalaniem wodami opadowymi. W boksach wykonać instalację elektryczną oświetlenia. 
Wjazd do obiektu od strony placu technologicznego. 
Zamawiający oczekuje wykonania instalacji podsuszania magazynowanego paliwa 
alternatywnego przy wykorzystaniu ciepła odpadowego ze spalania biogazu. 
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Dotyczy:  Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2011  „Budowa Zakładu Zagospodarowania                           

    Odpadów dla regionu Biała Podlaska” 
 
 

Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień 
publicznych, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN”  Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej 
udziela wyjaśnień treści SIWZ   w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na 
„Budow ę Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała  Podlaska”  
Zamówienie Cz ęściowe nr 3 – Projekt i budowa podstawowych segmentów 
technologicznych dla Przedsięwzięcia Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla 
regionu Biała Podlaska 
 
Nawiązując do  ww. zamówienia, zwracamy si ę z prośbą o udzielenie odpowiedzi na 
poni ższe pytania zwi ązane z Programem Funkcjonalno – U żytkowym. 
1. PYTANIE: 
A2.2 str 67  Prosimy o udostępnienie Wykonawcom mapy aktualnego stanu 
zagospodarowania terenu pod planowaną inwestycję,  zaznaczając  istniejące budynki lub 
preferowane miejsca dla nowych? 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający zamieścił w formie załącznika na stronie internetowej, posiadaną przez siebie 
mapę aktualnego stanu zagospodarowania terenu pod planowaną inwestycję, z 
zaznaczaniem istniejących obiektów w formie takiej, jaką dysponuje. 
 
2. PYTANIE: 
Czy istniejące budynki będzie można wykorzystać na cele  budowy (magazynek podręczny, 
schowek na narzędzia itp.)? 
ODPOWIEDŹ: 
Nie. Zamawiający wykorzystuje i będzie wykorzystywał istniejące obiekty na potrzeby 
własne. 
 
3. PYTANIE: 
Str.III/71 Czy pobór wody z istniejącego ujęcia będzie można wykorzystać na cele budowy? 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający opisał w PFU sposób korzystania z mediów dostępnych Zamawiającemu. 
Zapisy PFU w tym zakresie pozostają bez zmiany. 
 
4. PYTANIE: 
Str.III /77 Czy Zamawiający posiada dokumenty (raporty , próby badań geologiczne ,wypisy 
/wyrysy z rejestry gruntów ) i czy jest możliwość udostępnienia tych dokumentów 
Wykonawcom? 
ODPOWIEDŹ: 
Posiadane przez Zamawiającego Dokumenty Zamawiającego, jakimi dysponuje zostały 
zamieszczone w formie załączników na stronie internetowej 
 



 

 

5. PYTANIE: 
Str.II/97  Czy sieć hydrantów nadziemnych należy wykonać w pierścieniu zamkniętym czy 
też otwartym? 
ODPOWIEDŹ: 
Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik „WARUNKI KONTRAKTOWE dla 
Urządzeń oraz Projektowania i Budowę dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 
robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę”, 4. Wydanie 
angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999)– ISBN 
8386774-28-2. 
Zamawiający w PFU określił Wymagania Zamawiającego graniczne. 
Za ostateczny dobór projektu i robót budowlanych odpowiada Wykonawca poprzez 
udzielone gwarancje osiągnięcia efektów technologicznych i ekologicznych. 
 
6. PYTANIE: 
Czy w/w system ma być zasilany wg NFPI ( pompa elektryczną, pompa diesel and jockey 
pump)? 
ODPOWIEDŹ: 
Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik „WARUNKI KONTRAKTOWE dla 
Urządzeń oraz Projektowania i Budowę dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 
robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę”, 4. Wydanie 
angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999)– ISBN 
8386774-28-2. 
Zamawiający w PFU określił Wymagania Zamawiającego graniczne. 
Za ostateczny dobór projektu i robót budowlanych odpowiada Wykonawca poprzez 
udzielone gwarancje osiągnięcia efektów technologicznych i ekologicznych oraz 
zobowiązanie wykonania Robót zgodnie z Prawem Polskim, sztuką budowlaną oraz 
najlepszą dostępną techniką BAT. 
 
7. PYTANIE: 
Str.III/103 Na ile miejsc postojowych należy zaprojektować  i  wykonać parking? 
ODPOWIEDŹ: 
Wg własnych potrzeb Wykonawcy. Parking zaplecza budowy, z wydzieloną częścią dla 
pojazdów osobowych winien posiada Ilość miejsc parkingowych w części dla pojazdów 
osobowych zapewniający swobodne parkowanie wszystkich pojazdów związanych z 
prowadzeniem Robót, z zastrzeżeniem wydzielenia przez Wykonawcę Zamówienia 
Częściowego nr 3, trzech miejsc parkingowych przeznaczonych wyłącznie dla samochodów 
osobowych Zamawiającego. 
 
8. PYTANIE: 
TAB.12 str.162 W różnych miejscach PFU pojawiają się sprzeczne informacje o 
przepustowości odpadów 40 000Mg/r lub 55 500Mg/r, prosimy o ujednolicenie 
przepustowości. 
ODPOWIEDŹ: 
Nie ma sprzeczności, ponieważ 40 000 Mg/rok dotyczy Instalacji mechaniczno – 
biologicznego zagospodarowywania odpadów - segment segregacji mechanicznej, zaś 
55 500 Mg/rok dotyczy wydajności (przepustowości) zaprojektowanego i zbudowanego w 
ramach kontraktu Zakładu zagospodarowania odpadów (całego). 
 
9. PYTANIE: 
Czy  zamawiając ma preferencje na usytuowanie Dyspozytorni, bardziej szczegółowe niż w 
budynku administracyjno - socjalnym ? 
ODPOWIEDŹ: 
Nie. 
 



 

 

10. PYTANIE: 
Gdzie są usytuowane miejsca „wcinek”:? 
A. wody 
B. kanalizacji 
C. sieci cieplnej      itp 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający opisał posiadane przez siebie  informacje z pełną posiadaną wiedzą i 
szczegółowością 
 
11. PYTANIE: 
W jaki sposób zamawiający chce monitorować zapach z wysypiska? 
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z najlepszą dostępną techniką BAT 
 
12. PYTANIE: 
Na jakim etapie Zamawiający planuje zatwierdzenie projektu architektonicznego? 
ODPOWIEDŹ: 
Przed złożeniem Projektu budowlanego do jego zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na 
budowę. Zamawiający zastrzega, że zatwierdzenie przez Zamawiającego Dokumentów 
Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za te Dokumenty Wykonawcy. 
 
13. PYTANIE: 
Kto będzie odpowiedzialny za dostawę znaków drogowych i oznakowanie dróg na terenie 
Zakładu? 
ODPOWIEDŹ: 
Za Roboty (i wszelkie ich elementy) odpowiada Wykonawca w zakresie objętym Kontraktem 
 
14. PYTANIE: 
Prosimy określić swoje wymagania odnośnie magazynowania odpadów problemowych i       
niebezpiecznych: 
a) czy to będzie magazyn zamykanymi drzwiami, wyposażony w bezpieczną wanną na 

ciekłe substancje niebezpieczne? 
b) czy w pomieszczeniu ustawiane będą mniejsze pojemnik i do tymczasowego       

gromadzenia odpadów? 
c) czy Zamawiający wymaga aby magazyn był wyposażony w 2szt kontenerów o 

wymiarach 6,00m x2,40m x 2,40m, kontenery te będą wstawione do jednego 
zadaszonego pomieszczenia z drzwiami? 

ODPOWIEDŹ: 
Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik „WARUNKI KONTRAKTOWE dla 
Urządzeń oraz Projektowania i Budowę dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 
robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę”, 4. Wydanie 
angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999)– ISBN 
8386774-28-2. 
Zamawiający w PFU określił Wymagania Zamawiającego graniczne. 
Za ostateczny dobór projektu i robót budowlanych odpowiada Wykonawca poprzez 
udzielone gwarancje osiągnięcia efektów technologicznych i ekologicznych oraz 
zobowiązanie wykonania Robót zgodnie z Prawem Polskim, sztuką budowlaną oraz 
najlepszą dostępną techniką BAT. 
Zamawiający opisał wymagania w PFU, w szczególności w pkt B.3.1.3.12, B.3.2.1.15,  
 
15. PYTANIE: 
Budynek sortowni – którą część sortowni należy zaprojektować jako „wiatę”, a którą jako 
ściany żelbetowe? 
ODPOWIEDŹ: 



 

 

Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik „WARUNKI KONTRAKTOWE dla 
Urządzeń oraz Projektowania i Budowę dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 
robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę”, 4. Wydanie 
angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999)– ISBN 
8386774-28-2. 
Pytanie jest niezrozumiałe.  
Zamawiający w PFU określił Wymagania Zamawiającego graniczne stawiane Hali 
technologicznej segregacji mechanicznej odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego. 
Za ostateczny dobór projektu i robót budowlanych odpowiada Wykonawca poprzez 
udzielone gwarancje osiągnięcia efektów technologicznych i ekologicznych oraz 
zobowiązanie wykonania Robót zgodnie z Prawem Polskim, sztuką budowlaną oraz 
najlepszą dostępną techniką BAT. 
 
16. PYTANIE: 
Jakie instalacje należy  przewidzieć w magazynie na odpady problemowe? 
ODPOWIEDŹ: 
W pkt B.3.2.1.15.4 Zamawiający opisał wymagania w zakresie Instalacji w Magazynie 
małych ilości odpadów niebezpiecznych (MMION) 
 
17. PYTANIE: 
Proszę o doprecyzowanie wymagań odnośnie kompaktora : bębny do ubijania szt 2, szerokie 
walce z zębami zamontowane z przodu / i z tyłu  maszyny po 1szt?, napęd na 4-y koła 
niezależnie? Bez obciążeń ramy nośnej? 
ODPOWIEDŹ: 
Dostawa kompaktora nie jest objęta niniejszym przetargiem 
 
18. PYTANIE: 
Jaką tablice budowy należy zapewnić Wykonawca-informacyjną budowy - żółtą, czy również 
identyfikacyjną wizualną  prezentującą finansowanie lub współfinansowanie projektu ze 
środków Funduszu Spójności, która później  pozostanie dla celów promocyjno-
informacyjnych? 
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z PFU pkt A.1.4.1.1, ppkt 19, 20, 21, tj.: 
wykonanie i monta ż w miejscu realizacji kontraktu tablicy informacyjn ej zgodnie z 
wymaganiami Prawa Polskiego (Ustawa prawo budowlane) 
wykonanie i monta ż w miejscu realizacji kontraktu tablicy informacyjn ej zgodnie z 
zasadami wizualizacji obowiązującymi dla przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu 
Spójności. opisanymi w Podręczniku „Zasady promocji projektów dla beneficjentów 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” - Lipiec 2009, Departament 
Koordynacji Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz 
Załączniku nr 1 - „Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania 
tablic i naklejek w promocji projektów programu operacyjnego infrastruktura i środowisko” 
(dotyczy Zamówienia Częściowego nr 3). 
wykonanie i monta ż w miejscu zrealizowania niniejszego kontraktu tabl icy 
pami ątkowej  zgodnie z zasadami wizualizacji obowiązującymi dla przedsięwzięć 
współfinansowanych z Funduszu Spójności. opisanymi w Podręczniku „Zasady promocji 
projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-
2013” - Lipiec 2009, Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego oraz Załączniku nr 1 - „Zasady stosowania znaku, budowania ciągu 
znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów programu operacyjnego 
infrastruktura i środowisko” (dotyczy Zamówienia Częściowego nr 3). 
 
 
 



 

 

19. PYTANIE: 
Prosimy aby przy usunięciu terminu wad z tytułu rękojmi Zamawiający wziął pod uwagę tj. 
m.in.: czynniki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót 
budowlano – montażowych, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów lub 
inne powody, leżące po stronie Zamawiającego. 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy 
 
20. PYTANIE: 
Czy kompostownia i dojrzewalnia stanowić będzie obiekt zamknięty, czy tylko wiatę?  
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z zapisami w PFU 
 
21. PYTANIE: 
Jakie standardy emisji zanieczyszczeń powietrza  przewiduje  Zamawiający dla 
przedmiotowej inwestycji (odór, kurz, TOC, SOV itp ) i czy odbiegają one od podanych 
Rozporządzeni Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 (Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2181)? 
ODPOWIEDŹ: 
Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik „WARUNKI KONTRAKTOWE dla 
Urządzeń oraz Projektowania i Budowę dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 
robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę”, 4. Wydanie 
angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999)– ISBN 
8386774-28-2. 
Zamawiający w PFU określił Wymagania Zamawiającego graniczne stawiane Hali 
technologicznej segregacji mechanicznej odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego. 
Za ostateczny dobór projektu i robót budowlanych odpowiada Wykonawca poprzez 
udzielone gwarancje osiągnięcia efektów technologicznych i ekologicznych oraz 
zobowiązanie wykonania Robót zgodnie z Prawem Polskim, sztuką budowlaną oraz 
najlepszą dostępną techniką BAT. 
 
22. PYTANIE: 
Rozumiemy, że pokrycie kosztów mediów typu woda, prąd, surowce (odpady) i nadzoru wymaganego 
do przeprowadzenia Prób Eksploatacyjnych i rozruchów leży po stronie Zamawiającego? 
ODPOWIEDŹ: 
Tak, Próby Eksploatacyjne są zgodnie z FIDIC realizowane przez Zamawiającego na jego 
koszt i odbywają się pod nadzorem Wykonawcy, zgodnie z zapisami PFU. 
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JRP/ 38 /BP/2011 
 

 
                                                                                    
Dotyczy:  Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2011  „Budowa Zakładu Zagospodarowania                           

    Odpadów dla regionu Biała Podlaska” 
 
 

Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień 
publicznych, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN”  Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej 
udziela wyjaśnień treści SIWZ   w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na 
„Budow ę Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała  Podlaska”  
 
1. PYTANIE: 
Zgodnie z Warunkami Szczególnymi Kontraktu Klauzula 1.13 Wykonawca uzyska wszelkie 
zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane dla: zaprojektowania i wykonania 
Robót oraz usunięcia w nich wszelkich wad lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów, 
Dóbr i Urządzeń oraz użytkowania zakładu zagospodarowania odpadów w Białej Podlaskiej, 
w tym uzyskania decyzji Pozwolenie zintegrowane, w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. Prawo ochrony środowiska, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. W związku z tym, że przedmiot 
zamówienia obejmuje trzy Zamówienia Częściowe i uzyskanie powyższych dokumentów nie 
będzie możliwe dla Wykonawcy realizującego jedną z trzech części, zwracamy się z prośba 
o modyfikację i wprowadzenie zapisów mówiących o tym, że do obowiązków Wykonawcy 
będzie należało przygotowanie wszelkich dokumentów, wynikających z rozporządzenia, 
niezbędnych do uzyskania pozwoleń.  
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający w PFU pkt. A.1.4 poinformował Wykonawców, iż: 
UWAGA: 
Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca Zamówienia Częściowego nr 2 - „Projekt i budowa: Kwatery 
składowej balastu, Kompostowni odpadów zielonych, Garażu dla kompaktora oraz Placu recyklingu 
odpadów budowlanych dla Przedsięwzięcia Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu 
Biała Podlaska” oraz Wykonawca Zamówienia Częściowego nr 3 - „Projekt i budowa podstawowych 
segmentów technologicznych dla Przedsięwzięcia Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla 
regionu Biała Podlaska” uzyskają Pozwolenia Zintegrowane dla budowanych przez siebie instalacji 
osobno lub jedno wspólnie 
 
2. PYTANIE: 
Zgodnie z wzorem Karty Gwarancji Jakości dla wykonanych robót pkt 6 w protokole 
stwierdzenia wad Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie 
wady bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Ponadto zgodnie z wzorem Karty Gwarancji Jakości na sprzęt i części zamienne pkt 4 ppkt 
2) w protokole stwierdzenia wad Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. 
Wykonawca usunie wady bezpłatnie w możliwie najkrótszym czasie i w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Zwracamy się z prośbą aby przy ustalaniu terminu usunięcia wad Zamawiający powziął 
okoliczności możliwości usunięcia wynikłych wad przedmiotu zamówienia tj. m. in.: czynniki 
atmosferyczne. W związku z powyższym czy Zamawiający przy ustalaniu terminu do 
usunięcia wad, ustali termin obiektywny dla obydwu stron? 
ODPOWIEDŹ: 



 

 

Tak w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w pytaniu ustali termin realny, 
obiektywnie dla Stron 
 
3. PYTANIE: 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy filtracyjnej o grubości 0,50m  na kwaterze  
z innego materiału, spełniającego warunek zapisany w  rozporządzeniu z dn. 24.03.2003 
Dz.U. 03.61549 z dn. 10 Kwietnia 2003 z późn. Zmianą: warstwa filtracyjna o współczynniku 
filtracji k>= 1x 10 -4 m/s ?  
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający opisał w PFU wymagania i będzie oczekiwał wykonania warstwy filtracyjnej o 
grubości 0,50 m z naturalnego kruszywa mineralnego, spełniającego warunek zapisany w  
rozporządzeniu z dn. 24.03.2003 Dz. U. 03.61549 z dn. 10 Kwietnia 2003 z późn. zm. 
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                                                                                                  Biała Podlaska 28.03.2011r 
 
 
 
JRP/ 39 /BP/2011 
 

 
                                      
Dotyczy:  Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2011  „Budowa Zakładu Zagospodarowania                           

    Odpadów dla regionu Biała Podlaska” 
 
 

Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień 
publicznych, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN”  Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej 
udziela wyjaśnień treści SIWZ   w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na 
„Budow ę Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała  Podlaska”  
 
1. PYTANIE: 
Czy Zamawiający dysponuje schematem procesu technologicznego tzw. „flow chart”, który w 
jaśniejszy sposób określa wymagane przez Zamawiającego parametry wymaganego procesu 
technologicznego? 
ODPOWIEDŹ: 
Nie 
 
2. PYTANIE: 
Czy Zamawiający dysponuje przeprowadzonymi przez siebie analizami morfologii 
przyjmowanych do zakładu odpadów. Jest to informacja bardzo ważna dla Wykonawcy, 
zwłaszcza w świetle postawionych przez Zamawiającego wymagań dotyczących minimalnych 
gwarantowany eh przez Wykonawcę wydajności poszczególnych instalacji (linii 
technologicznych) i uzyskania efektu ekologicznego. 
ODPOWIEDŹ: 
Nie, Zamawiający jak poinformował w PFU pkt B.3.1.2.1, podtrzymuje zapis, cyt.: 
Zamawiający wykonywał badania morfologiczne, jednakże ich wyniki znacząco odbiegały od 
danych literaturowych i danych zawartych w KPGO, dlatego dla celów Studium 
Wykonalności i niniejszego SIWZ przyjęto dane z KPGO. 
Zamawiający oczekuje wykonania badań morfologicznych przez Wykonawcę przez 
przystąpieniem do wykonania projektu technologicznego Zakładu. 
 
3. PYTANIE: 
Budowa instalacji kompostowania odpadów zielonych jest przewidziana w zamówieniu nr 2. 
Czy Wykonawca przystępujący do przetargu dotyczącego realizacji jedynie i zamówienia nr 
3 musi przy projektowaniu urządzeń technologicznych wziąć pod uwagę oba typy odpadów 
(zielone oraz biodegradowalne pochodzące z odpadów zmieszanych, gdyż informacja ta 
pojawia się w tabeli (zamówienie n° 3 ) A-14, B.3.1.5 strona 1 70 PFU.  
Podobna sytuacja dotyczy odpadów budowlanych. 
ODPOWIEDŹ: 
Nie, Zamawiający cytowane w pytaniu informacje dotyczące odpadów biodegradowalnych 
zielonych oraz odpadów budowlanych zawarł w części dotyczącej Zamówienia Częściowego 
nr 3 jedynie informacyjnie 
 
4. PYTANIE: 
Hala technologiczna segregacji mechanicznej i przygotowania paliwa alternatywnego powinna 
mieć powierzchnię w rzucie nie mniejszą niż 2.720m2 ( + 20%). 



 

 

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w tej założonej przez Zamawiającego powierzchni 
zawiera się także strefa przyjmowania odpadów zmieszanych i odpadów ze zbiórki 
selektywnej. 
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z zapisem PFU pkt B.3.1.2.1 ppkt 1, cyt.: 
Odpady komunalne zmieszane, bogate w składniki organiczne, winny być kierowane do Hali 
technologicznej segregacji mechanicznej odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego, 
rozładowywane wewnątrz w wyznaczonym sektorze a następnie poddawane procesowi 
segregacji mechanicznej. Odpady winny być poddane procesowi mechanicznej segregacji z 
wydzieleniem trzech frakcji: „drobnej” o granulacji 0 – 100 mm ±20%, „średniej” o granulacji 
100 ± 20%– 300 mm ± 15% oraz „grubej” o granulacji > 300 mm ± 15%. W wyniku segregacji 
winna być wydzielana frakcje najbogatsza w składniki biologicznie rozkładalne, którą należy 
poddać procesowi suchej fermentacji, po uprzednim mechanicznym wydzieleniu z niej frakcji 
mineralnej 0 – 15 mm ± 30%, oraz frakcja surowcowa zawierająca odpady energetyczne 
kierowane do przetworzenia na paliwo RDF… 
Zamawiający odbiera odpady komunalne w formie zmieszanej natomiast w przyszłości 
zamierza wprowadzić system dualny z podziałem na odpady suche i mokre. Dlatego, dalej w 
pkt B3.2.1.2.1. Zamawiający zapisał, cyt.: 
Wewnątrz hali należy wykonać: 
Zasobnię (magazyn przywozowy) na odpady zmieszane oraz zasobnię na frakcję mokrą– 
należy wykonać boksy o ścianach żelbetowych. Powierzchnia magazynu buforowego 
odpadów zmieszanych netto (obszar składowania niekolidujący z ruchem ładowarki kołowej 
obsługującej układ transportowy) powinna zapewnić (poza obszarem roboczym ładowarki) 
bufor umożliwiający zgromadzenie 2 - dniowej ilości odpadów dowożonych, przy czym nie 
może być mniejsza niż 250 m2, powierzchnia zasobni frakcji mokrej min.100m2. 
Odpady opakowaniowe i surowcowe zbierane selektywnie „u żródła” są dostarczane do 
sortowni odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki w Międzyrzecu 
Podlaskim. Sortownia ta nie jest objęta  niniejszym przetargiem 
 
5. PYTANIE: 
Zgodnie z tabelą A-12 PFU ( strona 168), pojemność / przepustowość instalacji 
mechaniczno-biologicznego zagospodarowania odpadów - segment segregacji 
mechanicznej - wynosi 40.000 T/rok. Jednocześnie w tabeli  A-13 Zamawiający stwierdza, że 
wydajność zaprojektowanego i zbudowanego zakładu wynosi 55.500 T/rok. 
Prosimy o wskazanie skąd wynika ta różnica (co stanowi 15 500 T / rok) i jakie odpady z ilości 
55 000 T/rok nie będą zatem kierowane na linię sortowania ? 
ODPOWIEDŹ: 
Odpady komunalne zmieszane stanowią 40 000 Mg/rok i wielkość ta dotyczy Instalacji 
mechaniczno – biologicznego zagospodarowywania odpadów - segment segregacji 
mechanicznej, zaś 55 500 Mg/rok dotyczy wydajności (przepustowości) zaprojektowanego i 
zbudowanego w ramach kontraktu Zakładu zagospodarowania odpadów (całego). 
 
6. PYTANIE: 
Tabela A-14 Bilans produktów i odpadów ( stroma 170 PFU) zakłada minimalną wydajność 
instalacji przygotowania paliwa alternatywnego na poziomie 13.000 T /rok. Jest to duży 
wskaźnik przy założeniu minimalnej wydajności linii segregacji na poziomie 40.000 T/rok. 
Czy należy zatem rozumieć , że znaczna większość surowców z linii sortowania nie będzie 
odzyskiwana jako surowce wtórne tylko będzie stanowić komponent do paliwa RDF ? 
Czy Zamawiający wymaga zatem uzyskania wskaźników odzysku surowców wtórnych takich 
jak tworzywa sztuczne, papier, karton itp. (nie będących komponentem do paliwa RDF) ? 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający pragnie uzyskać maksymalny stopień redukcji odpadów kierowanych na 
składowisko w stosunku do strumienia na wejściu. Zamawiający oczekuje możliwości 



 

 

kierowania maksymalnego strumienia frakcji biodegradowalnej do procesu fermentacji i 
odzysku maksymalnej ilości paliwa alternatywnego RDF z frakcji średniej i grubej. 
 
7. PYTANIE: 
Mówiąc o wydajności instalacji przygotowania paliwa alternatywnego w minimalnej wysokości 
13.000 T/rok Wykonawca mówi o jego komponentach wydzielonych tylko podczas procesu 
sortowania ( na linii sortowania) ? 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający w pkt B.3.2.1.2.6.1 wskazał, cyt: 
Należy przyjąć, że do instalacji przygotowania paliwa alternatywnego będą kierowane 
następujące strumienie odpadów: 

• Frakcja średnia 100 mm ± 20% - 300 mm ± 15% 
• Frakcja gruba >300 mm ± 15% 
• Odpady kaloryczne z odpadów wielkogabarytowych, 
• Odpady kaloryczne z odpadów budowlanych, 
• Opony samochodowe 

 
8. PYTANIE: 
W sytuacji w której przewidziana jest instalacji przygotowania paliwa alternatywnego 
na poziomie 13.000 T/rok jak należy rozumieć wymaganie zainstalowania separatora NIR? 
Czy jego celem ma być wydzielenie surowców wtórnych, a jeśli tak to do jakiego poziomu czy 
też chodzi tylko o wydzielenie frakcji będących komponentem do paliwa alternatywnego ? 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający w pkt B.3.2.1.2.6.1 wskazał, cyt: 

• separator optyczny NIR - rolą separatorów NIR będzie automatyczne pozytywne lub 
negatywne, łącznie lub selektywnie, wydzielanie tworzyw sztucznych typu PP, PE, 
PET, folie, tworzywa wielomateriałowe, papier, paliwo alternatywne RDF z frakcji 
średniej odpadów (100-300 mm). 

oraz w pkt B.3.2.1.2.4.9, cyt: 
Cel 
Zadaniem separatora jest automatyczne wydzielenie ze strumienia odpadów, frakcji 100 mm 
± 20% - 300 mm ± 15%, określonego rodzaju materiału. 
Separatory uniwersalne winny umożliwiać opcjonalnie, negatywnie lub pozytywnie, łącznie 
lub selektywnie, wydzielenie: 

• odpadów zawierających PCV 
• RDF 
• tworzyw PP 
• tworzyw PE 
• tworzywa PS 
• tworzyw PET 
• opakowania wielomateriałowe 
• papieru 
• rozdziału tworzyw PET na kolory: 

o bezbarwny 
o niebieski 
o zielony 

 
9. PYTANIE: 
Czy w procesie technologicznym separacji mechanicznej przewiduje się obecność prasy 
belującej ? 
ODPOWIEDŹ: 
Nie 
 



 

 

10. PYTANIE: 
Czy Zamawiający wymaga uzyskania określonych liczbowo poziomów parametrów 
wyjściowych dotyczących procesu fermentacji beztlenowej (takich jak np. minimalna 
produkcja gazu,..) oraz parametrów dot. oczyszczania powietrza (jak np. dopuszczalne 
emisje,...) 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
11. PYTANIE: 
W związku z faktem, iż postępowanie przetargowe jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
oraz mając na uwadze należytą staranność i dokładność przy wycenie wszystkich 
elementów wchodzących w skład przygotowywanej dla Państwa kompleksowej oferty, 
zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o co najmniej 3 tygodnie.    
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy. Termin składania ofert pozostaje bez 
zmian 
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JRP/ 40 /BP/2011 
 

 
    

                                      
Dotyczy:  Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2011  „Budowa Zakładu Zagospodarowania                           

    Odpadów dla regionu Biała Podlaska” 
 
 

Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień 
publicznych, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN”  Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej 
udziela wyjaśnień treści SIWZ   w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na 
„Budow ę Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała  Podlaska”  
Zamówienie Cz ęściowe nr 3 – Projekt i budowa podstawowych segmentów 
technologicznych dla Przedsięwzięcia Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla 
regionu Biała Podlaska 
 
 
1. PYTANIE: 
Co Zamawiający rozumie przez określenie w klauzuli 4.1 Warunków Szczególnych 
Kontraktu, że dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona w jasnej przejrzystej 
formie? 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
2. PYTANIE: 
W związku z pkt.5.2  Warunków Szczególnych Kontraktu proszę o określenie terminu w 
jakim  Zamawiający zobowiązuje się zaakceptować otrzymane od Wykonawcy dokumenty. 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, Wykonawcę, że odpowiedź na pytanie Wykonawcy zawarta jest w 
Subklauzuli 5.2 Warunków Ogólnych podręcznika „WARUNKI KONTRAKTOWE dla 
Urządzeń oraz Projektowania i Budowę dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 
robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę”, 4. Wydanie 
angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999)– ISBN 
8386774-28-2. 
 
3. PYTANIE: 
Zgodnie z klauzulą 13.1a Warunków Szczególnych Kontraktu, Inżynier  może wydać 
polecenie wprowadzenia zmiany bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawca terminu i ceny. 
Do jakich zmian odnosi się niniejszy zapis? 
ODPOWIEDŹ: 
Klauzula 13.1 Prawo do Zmian pkt (a) cyt: 

(a) Inżynier może wydać polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej klauzuli 
bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcą terminu lub ceny; 

dotyczy sytuacji wystąpienia sytuacji opisanych w Klauzuli 19 Siła Wyższa lub dotyczących 
ochrony życia lub własności, lub bezpieczeństwa Robót. 
 
 
 



 

 

4. PYTANIE: 
Zgodnie z klauzulą 14.3 Warunków Szczególnych Kontraktu zmiana formy w wystawieniu 
przez Inżyniera Przejściowego Świadectwa Płatności może  nastąpić po uprzednim 
uzgodnieniu z Zamawiającym.  W związku z jakimi okolicznościami Zamawiający może 
polecić Inżynierowi zmianę w warunkach wydania Przejściowego Świadectwa Płatności? 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający będzie osobiście wykonywał zadania Inżyniera Kontraktu. 
Zamawiający informuje, że Kontrakt jest dofinansowywany przez KE z Funduszu Spójności, i 
powyższy zapis dotyczy potencjalnych, zamian wytycznych czy procedur wdrażania 
projektów dofinansowywanych z Funduszu Spójności, a które mogą wprowadzić instytucje 
zarządzające i pośredniczące w zarządzaniu takimi projektami 
 
5. PYTANIE: 
Czy w związku z obowiązkiem wykonywania przez Wykonawcę okresowych kontroli i 
konserwacji, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z Wykonawcą  umowy 
serwisowej. Co Zamawiający rozumie przez dostępność części zamiennych przez okres 10 
lat? 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie neguje możliwości podpisania z Wykonawcą umowy serwisowej w 
przyszłości. 
Zamawiający rozumie przez dostępność części zamiennych przez okres 10 lat dostępność 
tych części na rynku i możliwość ich zakupu 
 
6. PYTANIE: 
Czy w związku z niepowodzeniem prób eksploatacyjnych  czy tez niepowodzeniem prób 
końcowym, Zamawiający dopuszcza możliwość wyznaczenia dodatkowych terminów na 
powtórzenie prób przed skorzystaniem z instytucji potrącenia z wynagrodzenia? 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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JRP/41 /BP/2011 
 
 
                                      
Dotyczy:  Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2011  „Budowa Zakładu Zagospodarowania                           

    Odpadów dla regionu Biała Podlaska” 
 
 

Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień 
publicznych, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN”  Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej 
udziela wyjaśnień treści SIWZ   w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na 
„Budow ę Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała  Podlaska”  
Zamówienie Cz ęściowe nr 3 – Projekt i budowa podstawowych segmentów 
technologicznych dla Przedsięwzięcia Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla 
regionu Biała Podlaska 
 
1. PYTANIE: 
Nawiązując do  ww. zamówienia, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że przez „rozruch” o którym 
mowa w SIWZ rozdział 6 IDW  pkt 1 ppk2 pppkt 3 Zamawiający rozumie Próby Końcowe w rozumieniu 
Klauzuli 9 FIDIC. 
 ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wskazuje Wykonawcy zapis Subklauzuli 1.1.2.4, 
Warunków Szczególnych, cyt.: 
Klauzulę 1.1.3.4 „Próby Ko ńcowe”  uzupełnia się następująco: 
poprzez dodanie następującego zapisu na końcu tej Klauzuli: 
1.1.3.4 Próby Końcowe obejmują występujące w specjalistycznych dokumentach w Polsce 

pojęcia „rozruchu technologicznego” oraz „ruchu próbnego”. 
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Dotyczy:  Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2011  „Budowa Zakładu Zagospodarowania                           

    Odpadów dla regionu Biała Podlaska” 
 
 

Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień 
publicznych, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN”  Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej 
udziela wyjaśnień treści SIWZ   w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na 
„Budow ę Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała  Podlaska”  
 
1. PYTANIE: 
W subklauzuli 8.7 WSK Zamawiający określił kary umowne na bardzo wysokim poziomie – 
0,05 % za dzień opóźnienia  (przekroczenia terminu) nie wskazując przy tym, że kara 
umowna może zostać nałożona tylko jeżeli opóźnienie musi zaistnieć z przyczyn leżących po 
stronie wykonawcy. Oznacza to, że wykonawca musi liczyć się z ryzykiem obciążenia go 
karami nawet jeżeli termin zostanie przekroczony z przyczyn niezależnych od niego. 
Powyższe jest jednoznaczne z kształtowaniem stosunku prawnego w sposób sprzeczny z 
jego naturą i zasadami współżycia społecznego a więc z naruszeniem przez Zamawiającego 
zasady swobody umów określonej w art. 353 (1) kodeksu cywilnego. W związku z tym 
wnosimy o: 
a. obniżenie kar umownych określonych w subklauzuli 8.7 WSK do wartości 0,01%,  
b. wskazanie, że kara umowna  może być naliczana tylko jeżeli przekroczenie terminu  

wynika z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
Dodatkowo wnosimy o dodanie do niniejszej Klauzuli 8.7 dodatkowego akapitu o treści: 
„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone zyski Zamawiającego”. 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy, zważywszy, że zapisy Klauzuli 8.7 
odnoszą się do całości Warunków Kontraktu zawartego z Wykonawcą (ściśle przypisanym 
do Kontraktu obejmującego odpowiadające mu Zamówienie Częściowe), a w szczególności 
do Subklauzuli 2.5, 8.2 oraz 15.2 literalnie w niej wskazanych 
Dodatkowo Zamawiający odmawia dodania do niniejszej Subklauzuli 8.7 dodatkowego 
akapitu o treści: „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone zyski 
Zamawiającego”, jako że Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach 
ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego, w tym za utracone zyski. 
 
2. PYTANIE: 
Z treści umowy wykreślono pierwotne brzmienie klauzuli 1.7 zgodnie z którą żadna ze stron 
nie sceduje całości ani części kontraktu, ani żadnych korzyści z Kontraktu ani zysku z 
wyjątkiem 2 sytuacji tj. uzyskania zgody drugiej strony i możliwości cedowania prawa do 
płatności należnych lub mających stać się należne jako zabezpieczenie na rzecz banku lub 
innej instytucji finansowej. Należy podkreślić, że ta ostatnia możliwość w praktyce 
współczesnego rynku robót budowlanych jest powszechnie stosowanym instrumentem 
zabezpieczenia finansowania inwestycji ze strony wykonawców. Zmiana dokonana przez 
zamawiającego uniemożliwia dokonanie takiej cesji w ogóle.  



 

 

Wnosimy zatem o modyfikację w celu umożliwienia wykonawcy cedowania wierzytelności na 
rzecz instytucji finansowych w celu zabezpieczenia finansowego Kontraktu, choćby za zgodą 
zamawiającego 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy, i modyfikuje treść Warunków 
Szczególnych poprzez wykreślenie Subklauzuli 1.7 w całości i przywrócenie pierwotnych 
zapisów Subklauzuli 1.7 Warunków Ogólnych, tj.:  
Subklauzula 1.7 Cesja Kontraktu 
Żadna ze Stron nie dokona cesji całości ani żadnej części Kontraktu lub udziału w zysku z 
niego. Jednakże każda ze Stron: 
(a) może dokonać cesji całości Kontraktu lub jakąkolwiek jego części po uzyskaniu 

uzgodnienia drugiej Strony, według swobodnego uznania takiej drugiej Strony; oraz 
może, jako zabezpieczenie na rzecz banku lub instytucji finansowej, dokonać cesji 
jakichkolwiek swoich wierzytelności już wymagalnych w przyszłości, według Kontraktu 
 
3. PYTANIE: 
Zmiana klauzuli jest niezgodna z art.649 4 § 1 k.c, na podstawie którego jeżeli wykonawca 
(generalny wykonawca) nie uzyska żądanej gwarancji zapłaty w wyznaczonym przez siebie 
terminie, nie krótszym niż 45 dni, uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy inwestora 
ze skutkiem na dzień odstąpienia. Należy podkreślić, że Zamawiający zrównał 
przygotowanie finansowe o którym mowa w klauzuli 2.4 do gwarancji zapłaty za roboty 
budowlane w rozumieniu przepisów kc. Tymczasem zgodnie z art. 6492 § 1 k.c.nie można 
przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć prawa wykonawcy (generalnego 
wykonawcy) do żądania od inwestora gwarancji zapłaty. Skrócenie terminu przedłożenia 
gwarancji należy uznać za niedopuszczalną w świetle przedstawionych przepisów zmianę 
prawa wykonawcy. Wnosimy zatem o wprowadzenie terminu 45 dni.   
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z z art.649 4 § 1 k.c, na podstawie którego, jeżeli wykonawca nie uzyska żądanej 
gwarancji zapłaty w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 45 dni, uprawniony 
jest do odstąpienia od umowy z winy inwestora ze skutkiem na dzień odstąpienia, 
Zamawiający wskazał taki termin , jako 56 dni, która to długość czasu odpowiada zapisowy 
ww. art. jako „nie krótsza” i nie może być uznana jako ograniczenie prawa wykonawcy do 
żądania od inwestora gwarancji zapłaty, zgodnie z art. 6492 § 1 k.c. 
 
4. PYTANIE: 
Zgodnie z klauzulą 4.4 WSK do faktury częściowej wykonawca ma załączać oświadczenie 
podwykonawców o uregulowaniu przez wykonawcę na jego rzecz należności z tytułu 
realizacji robót albo pisemnego zawiadomienia o dokonaniu przeniesienia wierzytelności 
wykonawcy na podwykonawcę. Wskazujemy, że w zapisie tym Zamawiający nie przewidział 
sytuacji kiedy płatność podwykonawcy będzie nienależna z powodu niewykonania lub 
nienależytego wykonania powierzonych mu robót. W takiej sytuacji wykonawca nie będzie 
mógł przedstawić ani oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu jego należności ani 
wnosić do zamawiającego o zapłacenie wynagrodzenia wykonawcy z kwot jemu  należnych.  
W związku z tym prosimy o dodanie w tym postanowieniu zastrzeżenia, że obowiązek 
przedstawienia ww. dokumentów nie dotyczy sytuacji kiedy podwykonawca nie wykonał lub 
wykonał nienależycie powierzone mu roboty. 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie podziela argumentacji Wykonawcy zawartej w pytaniu. Jeżeli wystąpi 
sytuacja jak opisana w pytaniu, to Podwykonawcy należność za wykonane roboty i/lub usługi 
i/lub dostawy się nie należy. Zamawiający pozostawia zapisy siwz w zakresie dotyczącym 
niniejszego pytania bez zmian 
 
 
 



 

 

5. PYTANIE: 
Wnosimy o przywrócenie dotychczasowego brzmienia pierwszego akapitu klauzuli 13.1, 
zgodnie z którym zmiany mogą być inicjowane przez inżyniera przez wydanie polecenia lub 
żądanie skierowane do wykonawcy, aby przedłożył ofertę na zmianę. Zmiana nie może 
polegać na pominięciu pracy dla przekazania jej innym. Treść zmienionej klauzuli narusza 
granicę  swobody umów, o której mowa w art. 3531 kc ponieważ strony mogą ułożyć swój 
stosunek wg. uznania, byleby jego treść nie sprzeciwiała się właściwości stosunku, ustawie 
lub zasadom współżycia społecznego.  Bez wątpienia jednostronna zmiana umowy bez 
dokonania uzgodnień w zakresie ceny i terminu sprzeciwia się powołanemu przepisowi. 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy. Zamawiający pozostawia zapisy 
SIWZ w zakresie dotyczącym niniejszego pytania bez zmian. 
 
6. PYTANIE: 
W ocenie wykonawcy, celem zachowania równości stron stosunku obligacyjnego 
Wykonawca  winien uzyskać od Zamawiającego odszkodowanie podobne do tego, które 
zostało zastrzeżone dla Zamawiającego w przypadku rozwiązania przez niego umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ( klauzula 15.4 WSK). 
Powyższy zapis umowny ( zmieniona klauzula 16.4 WSK)w sposób rażący narusza normę 
art. 3531 kc, nakazującą takie kształtowanie stosunku prawnego, który nie będzie sprzeczny 
z  jego treścią, celem umowy i nie sprzeciwi się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani 
zasadom współżycia społecznego. Podnieść należy, iż w związku z przystąpieniem do 
przetargu, wykonawcy ponoszą cały szereg wydatków związanych z koniecznością 
ustanowienia wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ubezpieczenia robót, 
zawarcia umowy OC, etc. Zawierając  umowę o udzielenie zamówienia,  wykonawcy 
mobilizują siły przerobowe w celu realizacji kontraktu, podpisują umowy z podwykonawcami, 
dostawcami materiałów budowlanych, pracownikami, a także  ubezpieczycielami i bankami, 
między innymi w celu ubezpieczenia inwestycji, ustanowienia gwarancji należytego 
wykonania umowy lub ewentualnego kredytowania inwestycji. Część tych umów zawiera 
klauzule, o możliwości nałożenia kary umownej w razie odstąpienia od jej realizacji przez 
którąkolwiek ze stron. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, spowoduje konieczność 
odstąpienia przez wykonawcę od umów powiązanych z zamówieniem, a co za tym idzie  
skutkuje obciążeniem wykonawcy karami umownymi. W świetle powyższego, za niezgodny z 
zasadami współżycia społecznego oraz zasadą równowagi stosunku obligacyjnego należy 
uznać zapis pozbawiający wykonawcę należytej rekompensaty finansowej w przypadku 
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn go obciążających. 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy. 
Zamawiający skreśla zapisy Klauzuli 16.4 Warunków Szczególnych, jako niezgodne z 
Kodeksem Cywilnym, tym samym obowiązują zapisy Klauzuli 16.4 podręcznika WARUNKI 
KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń 
elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych 
przez Wykonawcę, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. 
wydania 1999) – ISBN 83-86774-28-2 
 
7. PYTANIE: 
Wnosimy o modyfikacje zapisów w treści klauzuli 4.2 WSK na: „najpóźniej na 5 dni przed 
zawarciem umowy”.  
Wyjaśniamy, że w praktyce ze względu na termin obiegu dokumentów może okazać się nie 
możliwym przedłożenie Zamawiającemu modyfikowanej gwarancji należytego wykonania 
umowy zgodnie z wniesionymi przez niego uwagami. 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy. Zamawiający pozostawia zapisy siwz 
w zakresie dotyczącym niniejszego pytania bez zmian. 



 

 

 
8. PYTANIE: 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami wskazującymi, że Wykonawca może 
70% wartości zabezpieczenia ustanowić poprzez zatrzymanie kwot z Przejściowych 
Świadectw Płatności, a zapisami, że kwoty zatrzymane nie mają w niniejszym kontrakcie 
zastosowania. 
ODPOWIEDŹ: 
Nie występują rozbieżności, ponieważ Kwota Zatrzymana definiowana przez Fidic i nie 
mająca w niniejszym Kontrakcie zastosowania nie jest Zabezpieczeniem należytego 
wykonania umowy w myśl przepisów Ustawy p.z.p. 
 
9. PYTANIE: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający  dopuszcza możliwość złożenia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, na innym wzorze niż wzór załączony do Specyfikacji, 
spełniającym wymogi wskazane w klauzuli 4.2. oraz zawierającym istotne postanowienia 
załączonego wzoru. 
ODPOWIEDŹ: 
Tak, pod warunkiem, iż będzie zawierał wszelkie wymagane w SIWZ zapisy 
 
10. PYTANIE: 
Wnosimy o obniżenie minimalnej wartości przejściowych świadectw płatności dla I i II części 
zamówienia, odpowiednio do wartości 50 000,00  PLN i 100 000,00 PLN. 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy. Zamawiający pozostawia zapisy 
SIWZ w zakresie dotyczącym niniejszego pytania bez zmian. 
 
11. PYTANIE: 
Czy w odniesieniu do   pkt 21 ppkt 7 SIWZ  Zamawiający dopuszcza  przedłożenie 
posiadanej przez Wykonawcę polisy OC Działalności w zakresie delikt i kontrakt 
przedłużanej co rok na nie pogorszonych warunkach oraz spełnienie wymogu OC delikt w 
ramach Sekcji II ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu zgodnie z przyjętymi 
standardami ubezpieczeniowymi? 
ODPOWIEDŹ: 
Tak 
 
12. PYTANIE: 
Prosimy o wyjaśnienie czy w każdym przypadku zmiany stawki podatku VAT po dniu 
złożenia oferty cena brutto zaproponowana przez wykonawcę w ofercie ulegnie zmianie 
stosownie do zmiany stawki podatku od towarów i usług? 
ODPOWIEDŹ: 
Zmiana stawki VAT jest zmianą Prawa Kraju (Polskiego) i obowiązująca jest w tym zakresie 
Subklauzula 13.7 
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Dotyczy:  Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2011  „Budowa Zakładu Zagospodarowania                           

    Odpadów dla regionu Biała Podlaska” 
 
 

Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień 
publicznych, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN”  Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej 
udziela wyjaśnień treści SIWZ   w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na 
„Budow ę Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała  Podlaska”  
 
Zamówienie Cz ęściowe nr 1 
1. PYTANIE: 
Czy przebieg przyłączy wody, kanalizacji oraz rurociąg przesyłowy biogazu będzie 
realizowany w drogach wojewódzkich, powiatowych, czy będzie przebiegał przez tereny 
zamknięte w rozumieniu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,  czy będzie przebiegał 
przez obszary chronione NATURA 2000? 
ODPOWIEDŹ: 
Nie 
 
2. PYTANIE: 
Zamawiający w punkcie B.1.1.1 PFU pisze, że należy wykonać przyłącza wody do ZZO z 
każdego wodociągu i zakończyć je w studni wodomierzowej. Oznacza to, że należy wykonać 
dwa przyłącza. Natomiast z sumy długości sieci 1,1 km+ 2,5 km + 0,4 km wynika łączna 
długość wodociągu 4,0 km.  
Wobec powyższego czy należy zaprojektować i wykonać dwa przyłącza DN 160 po 0,2 km 
każde od poszczególnych nitek sieci wodociągowej, co daje łącznie długość przyłączy 0,4 
km?  
ODPOWIEDŹ: 
Tak, należy zaprojektować i wykonać dwa przyłącza DN 160 o łącznej długości przyłączy 0,4 
km.  
 
3. PYTANIE: 
W czyim zarządzie jest rzeka i  czy  na odcinku przekroczenia jej  gazociągiem  jest 
żeglowna? 
ODPOWIEDŹ: 
Rzeka nie jest na odcinku przekroczenia żeglowna. Zarządcą jest Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie.  
 
 
Zamówienie Cz ęściowe nr 2 
1. PYTANIE: 
Prosimy o sprecyzowanie czy elementy stanowiące wyposażenie palcu kompostowni 
(rozdrabniarka, sito, przerzucarka) stanową zakres dostawy części II kontraktu? Jeśli nie 
prosimy o podanie typu (np. przerzucarka bramowa) i parametrów przewidzianych do zakupu 
urządzeń.  
 



 

 

ODPOWIEDŹ: 
Elementy stanowiące wyposażenie technologiczne placu kompostowni nie  wchodzą w 
zakres kontraktu. 
Zamawiający przewiduje zakup, w ramach odrębnego postępowania przetargowego w 
przyszłości, w terminie wystarczającym do wykonania Prób Końcowych, przerzucarki 
bramowej o przekroju pryzmy min. 6 m2. 
 
2. PYTANIE: 
Zgodnie z PFU pkt. B.2.3.1.1 Zamawiający wymaga aby „czas okres kompostowania 
polowego w pryzmach 6-9 miesięcy”  jednocześnie w tym samym punkcie znajduje się zapis 
mówiący że:  „Czas dojrzewania (kompostowania odpadów zielonych) – minimum 24 
tygodnie.” Prosimy o sprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez „czas okres 
kompostowania polowego w pryzmach 6-9 miesięcy”. Czy jest to okres, jaki należy przyjąć 
jako łączny rzeczywisty czas prowadzenia kompostowania odpadów zielonych w roku, z 
uwagi na spodziewany cykl dowozu odpadów zielonych? 
Jeżeli jest to całkowity czas prowadzenia procesu w roku, wówczas wymagany przez 
Zamawiającego czas kompostowania na poziomie 24 tygodni (PFU B.2.3.1.1) przy 
założeniach: 
• efektywny czas kompostowania w roku równy 9 miesięcy,  
• wydajność równa 1 700Mg/rok,  
• zastosowanie przerzucarki bramowej o przekroju pryzmy równym ok. 6,0m2   

jest niemożliwy na osiągnięcia przy zastosowaniu placu o wymaganej powierzchni 
2400m2 (PFU B.2.3.1.1). 
W związku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego czasu kompostowania 
odpadów zielonych do 16 tygodni. Okres ten pozwoli na osiągnięcie wymaganych 
parametrów kompostu oraz umożliwi prowadzenie procesu na placu o wymaganej 
powierzchni 2 400m2. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający modyfikuje treść 15 akapitu pkt B.2.3.1.1 PFU nadając mu treść: 
 
Wytyczne do rozwiązań obiektów i urządzeń technicznych kompostowni odpadów zielonych: 

• magazyn do czasowego gromadzenia masy zielonej - czas magazynowania 7 dni; 
• plac kompostowy - czasokres kompostowania polowego w pryzmach 24 tygodnie; 
• okres magazynowania gotowego kompostu: od 2 do 4 miesięcy. 

 
3. PYTANIE: 
Pkt. B.2.3.1.4.2 Instalacje (dot. Placu recyklingu odpadów budowlanych): „Zamawiający 
oczekuje wykonania w obiekcie instalacji: 
• Wodociągowej minimum 1 punkt czerpalny 
• Kanalizacji deszczowej 
• Energetycznej – w tym minimum jednej rozdzielnicy wyposażonej w 2 gniazda 

przyłączeniowe 230 V i dwa gniazda 400 V, oświetlenie obiektu” 
Pkt.B.3.2.5.2.3 Sieć telewizji przemysłowe: „Zamawiający wymaga włączenia do sieci 
telewizji przemysłowej podglądu na realizowane w ramach zamówienia częściowego nr 2 
obiekty: 
• Budynek garażu kompaktora 
• Plac kompostowania odpadów zielonych 
• Plac recyklingu odpadów budowlanych” 
Zgodnie z pkt. B.3.2.5.2.3 Zamawiający wymaga doprowadzenia do placu recyklingu 
odpadów budowlanych sieci telewizji przemysłowej, jednak sieć ta nie została wymieniona w 
wymaganiach szczegółowych dla tego obiektu. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 
oczekuje możliwości podglądu każdego z w/w obiektów, a nie koniecznie realizacji w każdym 
z nich oddzielnej instalacji telewizji przemysłowej. 



 

 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający po wnikliwej analizie pytania Wykonawcy informuje, iż podtrzymuje wymaganie 
odnośnie podglądu telewizji przemysłowej na realizowane w ramach zamówienia 
częściowego nr 2 obiekty. Zamawiający wymaga wykonania podglądu na procesy 
technologiczne odbywające się w obiektach, co nie jest jednoznaczne z wykonaniem w 
obiekcie instalacji słaboprądowej. Odpowiedź ta dotyczy zarówno Placu recyklingu odpadów 
budowlanych jak i garażu dla kompaktora oraz placu kompostowania odpadów zielonych. 
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w pkt B.3.2.5.2.3 wskazał, że Wykonawca 
Zamówienia Częściowego nr 3 ma wykonać, cyt.: 
włączenie do sieci telewizji przemysłowej podglądu na realizowane w ramach zamówienia 
częściowego nr 2 obiekty: 

• Budynek garażu dla kompaktora 
• Plac kompostowania odpadów zielonych 
• Plac recyklingu odpadów budowlanych 
• kwatera składowa balastu, 

tym samym ma on wykona sieć telewizji przemysłowej wraz z montażem odpowiednich 
kamer. 
 
4. PYTANIE: 
PFU Tabela A-11 Wykaz przewidywanych głównych obiektów instalacji ZZO w Białej 
Podlaskiej oraz w pkt B.3.1. Zagospodarowanie przestrzenne i bilans terenu pojawia się 
Układ/zespół podczyszczania wód opadowych. W treści PFU brak jest wymagań 
dotyczących obiektu. Prosimy o wyjaśnienia czy Układ podczyszczania wód odpadowych ma 
wchodzić w zakres Inwestycji i ewentualne parametry obiektu. 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wymaga budowy układu podczyszczania wód opadowych i modyfikuje treść 
Tabeli A-11 poprzez wykreślenie wiersza dotyczącego Układu podczyszczania wód 
opadowych oraz zmianę wynikową sum przewidywanych minimalnych powierzchni, nadając 
jej treść 

Lp. ELEMENT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Przewidywana 
minimalna 

powierzchnia 
[m2] 

Obiekty kubaturowe, place technologiczne   
1 Hala technologiczna segregacji mechanicznej odpadów 

i przygotowania paliwa alternatywnego 
2 720 

2 *) Hala technologiczna stabilizacji beztlenowej wraz 
z instalacją odwadniania osadów 

875 

3 *) Zespół komory fermentacyjnej 160 

4 *) Komory intensywnego dojrzewania osadów 
pofermentacyjnych 

600 

5 Biofiltr 500 

6 Stacja gazmotorów 90 
7 Zbiornik biogazu 185 
8 Plac dojrzewania osadów pofermentacyjnych 5 000 
9 Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych  380 

  10 Budynek administracyjno – socjalny 470 
11 Budynek warsztatowo – garażowy 300 
12 Magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych  160 
13 Waga samochodowa wjazdowa 54 



 

 

14 Waga samochodowa wyjazdowa 54 
15 Myjnia kół i podwozi samochodowych, 25 
16 Boksy magazynowe na paliwo alternatywne 500 

 17 Budynek energetyczny 200 
18 Pochodnia biogazu 10 
19 Magazyn surowców wtórnych 190 

20 Zbiornik przeciwpożarowy 80 
I 
(suma 1-
21) 

Razem powierzchnia zabudowy w granicach ogrodzenia 
ZZO 

12 553 

II Planowane nawierzchnie utwardzone (poza placami 
technologicznymi) w granicach ZZO 

9 030 

III Zieleń ozdobna w granicach ogrodzenia ZZO 2 000 

IV 
(I+II+III) 

Razem powierzchnia w granicach ogrodzenia ZZO 23 583 

B Zieleń izolacyjna 3 345 
C Pozostały teren – elementy istniejącego SO 41 805 

D Razem powierzchnia w granicach SO  68 780 
Razem Powierzchnia w granicach Ogrodzenia (IV+D) 92 363 

 
 
5. PYTANIE: 
W pkt B.2.3.1.6.3 Uszczelnienie dna i skarp składowiska wymagane jest ułożenie folii PEHD 
o grubości 2,0 mm bezpośrednio na macie bentonitowej. Jednocześnie w tym samym 
punkcie, w wyszczególnionych warstwach uszczelnienia kwatery składowiska odpadów nie 
uwzględniono maty bentonitowej. W PFU brak jest również wymagań odnośnie parametrów 
przesłony bentonitowej.  
Prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących warstw uszczelnienia kwatery składowiska. 
Czy Zamawiający oczekuje dodatkowego zabezpieczenia w postaci maty bentonitowej? 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający modyfikuje treść PFU pkt B.2.3.1.6.3 akapit drugi, nadając mu brzmienie: 
Z uwagi na występujące w obszarze lokalizacji ZZO warunki geologiczno-inżynierskie oraz 
hydrogeologiczne, uszczelnienie kwatery składać się powinno z następujących warstw:  

• mineralna bariera geologiczna o miąższości min. 0,5 m i współczynniku k < 1 * 10-

9 m/s, 
• folia PEHD o grubości 2,0 mm, folia PEHD na dnie gładka, a na skarpach 

obustronnie ustrukturyzowana, 
• geowłóknina układana bezpośrednio na folii PEHD 

warstwa ochronno filtracyjna, żwirowa o grubości 0,5 m, wykonana z kruszywa o 
współczynniku filtracji k > 10 –4 m/s – wykonanie na całej powierzchni dna i skarp misy 
składowiska. 
 
 
6. PYTANIE: 
Pkt B.2.3.1.6.11 - Droga dla sprzętu kołowego dowożącego odpady – minimalna długość 
drogi ma wynosić 250 m.  
Pkt B.2.3.1.6.14 - Droga technologiczna z funkcją ppoż wokół kwatery składowej – min. 
długość drogi 150 m 



 

 

Jednocześnie zadaniem Wykonawcy jest nawiązanie drogi wjazdowej do kwatery do 
istniejącej drogi prowadzącej do istniejącego zbiornika odcieków.  
Wobec powyższego zapis o min. długości drogi wjazdowej 250 m jest niezrozumiały, 
ponieważ połączenie istniejącej drogi z kwaterą stanowić może odcinek o długości            ok. 
40 m.  
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza dostosowanie długości drogi 
wjazdowej do indywidualnego rozwiązania lokalizacyjnego Oferenta? 
ODPOWIEDŹ: 
Długość drogi od drogi prowadzącej do istniejącego zbiornika odcieków do placu 
rozładunkowego kwatery należy dostosować do układu funkcjonalnego planowanej kwatery i 
jej obiektów towarzyszących, przy czym należy spełnić minimalne wymagania stawiane w 
SIWZ 
 
 
Zamówienie Cz ęściowe nr 3 
1. PYTANIE: 
W załączniku nr 9/1 Wzór wykazu cen dla Zamówienia Częściowego nr 1, punkt 4.1.1. 
zapisano „przyłącze elektroenergetyczne”  jednocześnie PFU część B.1 Wymagania 
szczegółowe dla Zadanie Częściowego nr 1 określa zakres zadania: 
„a. Sieci wodociągowej o długości ok. 4,0 km. 
b. Sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 4,0 km, w tym Zamawiający przewiduje 
konieczność wykonania 2 przepompowni ścieków. 
c. Sieci przesyłu biogazu z ZZO do Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej – odległość ok. 
5,8 km, przewidywana trasa przewodu wg załącznika w części informacyjnej PFU.” 
Prosimy o informację w ramach, którego zadania częściowego powinno zostać wykonane 
przyłącze elektroenergetyczne. 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający w PFU pkt B.3.2.1.11 zawarł wymagania w zakresie budowy trafostacji. 
Podłączenie tej trafostacji do sieci energetycznej leży w gestii Wykonawcy Zamówienia 
Częściowego nr 3 i winno odpowiadać posiadanym przez Zamawiającego warunkom 
technicznym przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na pobieranie i oddawanie energii 
elektrycznej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska, które 
zostały zamieszczone części informacyjnej niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 
Cena winna być włączona do ceny wykonania trafostacji 
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 9/1 Wzór wykazu cen dla 
Zamówienia Częściowego nr 1, poprzez wykreślenie wiersza odpowiadającego punktowi 
4.1.1. „przyłącze elektroenergetyczne” 
 
2. PYTANIE: 
W materiałach przetargowych brak jest jednoznacznego określenia granic pomiędzy 
poszczególnymi zadaniami częściowymi w zakresie: sieci międzyobiektowych oraz 
infrastruktury towarzyszącej np. drogi dojazdowe. Prosimy o uzupełnienie powyższego. 
ODPOWIEDŹ: 
Przyłącze elektroenergetyczne: realizacja przyłącza elektroenergetycznego  od miejsca 
włączenia do sieci zawodowej (zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia) do stacji 
transformatorowej zlokalizowanej w granicach ZZO (zakres zadania nr 3) leży w zakresie 
wykonawcy zamówienia częściowego nr 3. Lokalizacja stacji transformatorowej zostanie 
określona przez Wykonawcę zadania nr 3. 
Przyłącze wodociągowe: realizacja przyłącza wodociągowego  od miejsca włączenia do sieci 
(zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia) do studni wodomierzowej zlokalizowanej w 
granicach ZZO (zakres zadania nr 3) leży w zakresie wykonawcy zamówienia częściowego 
nr 1. Granicą pomiędzy zadaniem 1 i 3 jest studnia wodomierzowa. Lokalizacja studni 
zostanie określona przez wykonawcy zamówienia częściowego nr 1 w uzgodnieniu z 
Zamawiającym i wykonawcą zamówienia częściowego nr 3. 



 

 

 
Przyłącze kanalizacyjne: realizacja przyłącza kanalizacyjnego  od miejsca włączenia do sieci 
(zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia) do studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w 
granicach ZZO (zakres zadania nr 3) leży w zakresie wykonawcy zamówienia częściowego 
nr 1. Granicą pomiędzy zadaniem 1 i 3 jest pierwsza studnia kanalizacyjna w granicach 
ogrodzenia ZZO. Lokalizacja studni zostanie określona przez Wykonawcę zadania nr 3 w 
uzgodnieniu z Zamawiającym i wykonawcą zamówienia częściowego nr 1. 
Przyłącze przesyłu biogazu: realizacja przyłącza w zakresie zadania nr 1. Granicą pomiędzy 
zadaniami 1 i 3 stanowi ogrodzenie ZZO i ogrodzenie OŚ.   
Sieci wewnątrzzakładowe opisano w PFU i Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU w zakresie 
ich dotyczącym 
Ogrodzenie terenu i zieleń izolacyjna (ochronna): wykonanie ogrodzenia całego terenu ZZO 
wraz z kwaterą balastu oraz zieleni izolacyjnej (ochronnej) leżeć będzie w zakresie 
wykonawcy zamówienia częściowego nr 3.  
 
3 PYTANIE: 
W załączniku nr 10/3 Wykaz gwarancji technologicznej Zadania Częściowego nr 3, punkt 3 
zapisano „Sortownia odpadów opakowaniowych ze zbiórki selektywnej – wydajność 
minimalna 2 000 Mg/rok”. Z uwagi na to, że jest to istniejąca instalacja sortowania ręcznego, 
Wykonawca nie może odpowiadać, ani udzielać gwarancji technologicznej w zakresie tego 
elementu.  
Wnosimy o usunięcie punktu 3 z wykazu gwarancji dla Zadania częściowego nr 3. 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający zawarł przypis dolny oznaczony gwiazdką. Wykonawca winien ten zapis 
traktować informacyjnie, jako wynikający z zapisów innych Dokumentów Zamawiającego i 
nie będzie traktowany jako gwarant gwarancji technologicznych dla obiektu „Sortownia 
odpadów opakowaniowych ze zbiórki selektywnej – wydajność minimalna 2 000 Mg/rok”. 
 
4. PYTANIE: 
PFU punkt A.1.4.2.Roboty i dostawy p.5 zapisano, że w zakresie poszczególnych zamówień 
częściowych wchodzą „Dostawy Urządzeń eksploatacyjnych i transportowych”. 
Jednocześnie materiały przetargowe w żaden sposób nie precyzują ilości i parametrów 
oczekiwanego wyposażenia transportowego (pojazdy obsługowe typu ładowarki, wózki, 
samochody ciężarowe oraz kontenery wielkogabarytowe i pojemniki). 
Prosimy o potwierdzenie, że dostawy sprzętu mobilnego (w tym: ładowarki, wózki widłowe, 
samochody ciężarowe oraz kontenery wielkogabarytowe i pojemniki, kruszarka do odpadów 
budowlanych, przerzucarka do kompostu i stabilizatu oraz inne) nie wchodzą w zakres 
Kontraktu obejmującego Zamówienia Częściowe nr 1, 2 i 3. 
ODPOWIEDŹ: 
Dostawy sprzętu mobilnego (w tym: ładowarki, wózki widłowe, samochody ciężarowe oraz 
przerzucarka do kompostu i stabilizatu i inne) nie wchodzą w zakres Kontraktu obejmującego 
Zamówienia Częściowe nr 1, 2 i 3 i będą realizowane w ramach odrębnego postępowania 
przetargowego. Dostawę wyposażenia obiektów budowanych w ramach poszczególnych 
Zamówień Częściowych Zamawiający zawarł w odpowiednich częściach PFU. 
 
5. PYTANIE: 
Jeśli dostawa sprzętu mobilnego i kontenerów jest poza zakresem niniejszego Kontraktu 
(zadania częściowe nr 1, 2 i 3), prosimy o informację, czy w momencie prób rozruchowych 
instalacji (zadanie 2 i 3) Zamawiający będzie w posiadaniu tego sprzętu i zostanie on 
udostępniony na czas prób rozruchowych.  
ODPOWIEDŹ: 
Dostawy Kontenerów wyspecyfikowanych w PFU wynikających z technologii: sortowania, 
produkcji paliwa alternatywnego, transport wewnątrzzakładowego i międzyobiektowego 



 

 

poszczególnych wydzielonych frakcji odpadów i osadów pofermentacyjnych, a także 
wyposażenia MMION, należą do Wykonawcy Zamówienia Częściowego nr 3. 
Sprzęt mobilny typu ładowarki, wózki widłowe, samochody ciężarowe oraz przerzucarka do 
kompostu i stabilizatu i inne, zostanie dostarczony przez Zamawiającego w czasie 
wymaganym dla terminowego przeprowadzenie Prób Końcowych, lub wynajęty na koszt 
Zamawiającego 
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