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 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbudową wejścia w przedmiotowym 
obiekcie, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004r Dz. U. Nr 202 
 
 
1.2. Zakres stosowania S.S.T 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
 
1.3. Określenia podstawowe sformułowane w SST. 
 
1.3.1. Urządzenia budowlane. 
 
Urządzenia techniczne zapewniające moŜliwość uŜytkowania budynku : 
� Elementy konstrukcyjne obiektu  / ściany zewnętrzne , działowe /. 
� Dach obiektu 
 
1.3.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 
 
Osoby które zgodnie z Prawem Budowlanym są odpowiedzialne za prawidłowy 
przebieg procesu inwestycyjnego : 
� kierownik budowy 
� inspektor nadzoru 
� projektant 
 
1.3.3. Zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia. 
 
Przedsięwzięcie inwestycyjne – kompleksowo ujęty całokształt spraw 
związanych z realizacją zakresu rzeczowego zamierzonej inwestycji. 
Zadanie inwestycyjne – część zakresu rzeczowego przedsięwzięcia 
wyodrębnione w celu zrealizowania i przekazania do uŜytkowania. 
Przedsięwzięcie moŜe być jednozadaniowe. 
 
 
1.3.4. Dokumentacja projektowo wykonawcza budowy. 
 



 

 3� 

Dokumentacja obejmuje 
 
� dokument  określający prawo do terenu w celu realizacji przedsięwzięcia lub 

zadania inwestycyjnego 
-    projekt  budowlany  
-    przedmiary robót 
-    pozwolenie na rozbudowę obiektu budowlanego otrzymanego na podstawie 
decyzji Urzędu Miasta 
-    szczegółową specyfikację techniczną 
Dokumentacja wykonawcza ma za zadanie umoŜliwienie realizacji inwestycji , 
wyłonienia w drodze przetargu wykonawcy oraz zrealizowanie pełnego zakresu 
robót. 
 
1.3.5. Dokumentacja powykonawcza. 
 
Składa się z dokumentacji  wykonawczej z naniesionymi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie realizacji robót , szczegółowego opisu dotyczącego 
rodzajów zastosowanych materiałów i ich producentów, kosztorysów 
powykonawczych, księgi obmiaru robót oraz komisyjnego końcowego protokółu 
odbioru robót. 
 
1.4. Zakres robót objętych S.S.T 
 
Specyfikacja techniczna obejmuje roboty rozbudowy i adaptacyjno-remontowe 
związane z:  
rozbudową budynku Administracyjno-Socjalnego o pomieszczenia biurowe wraz 
z robotami towarzyszącymi .  
� Likwidacja otworów okiennych zgodnie z projektem 
� Wykonanie stóp fundamentowych i belki podwalinowej ściany osłonowej 
� Realizacja ściany osłonowej z otworami okiennymi i wieńca  
� Realizacja montaŜu konstrukcji stalowej 
� MontaŜ pokrycia z płyty warstwowej i obróbek blacharskich 
� Wykonanie otworów drzwiowych z korytarza z wykonaniem nadproŜy 

stalowych z 2xIPE100 
� MontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej 
� Realizacja posadzek i tynków wewnętrznych 
� Malowanie ścian wewnętrznych  
� Wykonanie elewacji zewnętrznej 
� Instalacje elektryczne i montaŜ instalacji co 

 
 

1.5. Ogólne wymagania realizacji robót. 
 
Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca odpowiedzialny jest za : 
- realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i  normami jakości 
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- zapewnienie ciągłego nadzoru nad prowadzonymi robotami przez kierownika    
  budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia  
- zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych, oraz         
  zapewnienie  bezpieczeństwa na budowie  
 
2. Materiały. 
 
Wszystkie materiały uŜyte przy realizacji robót muszą  posiadać atesty  
dopuszczające do stosowania w budownictwie , oraz  wymagane certyfikaty  i 
deklaracje zgodności. 
 
2.1. Parametry charakterystyczno-techniczne 

  zestawu wyrobów  
 
2.1.1.a. Beton  
 
� Ławy – beton B15 
� Stopy fundamentowe – beton B20 
 
2.1.2.b. Materiały ścienne 
 
� pustak z gazobetonu odm.600 
 
2.1.1.c. Preparat gruntujący 

 
� gęstość objętościowa 1-1,5 kg /dm3/ 

 
 
2.1.2.  Elementy konstrukcji stalowej 

 
  Stal:  St-3SX 
  Elektrody: ER-146 
 Malowanie: f. chlorokauczukowa 
         -3x podkład 

    -1x f. nawierzchniowa kolor szary 
 
2.1.3.  Zaprawa klejowa 
     

� przyczepność >0,5 Mpa 
 
 
2.1.4.  Siatka z włókna szklanego 
 

� gramatura – 145 g/m2 

 



 

 5� 

 
2.1.5.  Tynk zewnętrzny 
 

� maksymalna frakcja uziarnienia – 2mm 
� kwalifikacja ogniowa – nie rozprzestrzeniający ognia 
� gęstość objętościowa – 1.6 -2 kg/dm3 

 
 
 
2.1.6. Pokrycie dachu 
 

� płyta warstwowa dachowa o grubości 15cm 
 
 
 2.1.7.Styropian 10cm, pokrycie papowe -dach  
 
� Docieplenie ściany zewnętrznej wykonać płytami styropianowymi gr. 12Cm  

w technologii lekko-mokrej  
 

 
2.1.8.Stolarka okienna i drzwiowa 
 

� współczynnik przewodzenia ciepła: okna  λ �  1,10W/mK 
� drzwi aluminiowe z szybą bezpieczną z otwieraniem automatycznym 

 
2.1.9.Płytki ceramiczne podłogowe 
 

� o wymiarach 30x30cm mrozoodporne i antyposlizgowe 
 
2.1.10.Podłogi 
 

� panel HDF 
 
2.1.11. Instalacja co 
 
� rurarz instalacji wodociągowej z rur z polietylenu 
� rurarz z rur i kształtek kielichowych 
� armatura i grzejniki płytowe 
 
2.1.12.Instalacja elektryczna 
 
� przewody podtynkowe 
� montaŜ osprzętu , opraw oświetleniowych  
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3. Sprzęt.  
 
� elektronarzędzia 
� dźwig przyścienny – 500 kG, 
� rusztowania 
 
4. Transport. 
  
� samochód skrzyniowy o ładowności do 5-10t, 
� samochód dostawczy 0,9 t, 
 
5. Wykonanie robót 
 
Przed rozpoczęciem  robót Inwestor powinien przekazać Wykonawcy :  
- dziennik budowy 
- plac budowy 
- wskazać miejsce na zaplecze budowy 
W sprawie Dziennika Budowy, ogłoszenia BIOZ oraz Tablicy Informacyjnej 
naleŜy postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002r Dz. U. Nr 108 Poz. 153 oraz Rozporządzeniem  Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r Dz. U. Z dnia 10.09.2004r. 
 
 
 
5.1. Roboty remontowo-budowlane  . 
 

 
5.1.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze pod realizację 

     
� Rozbiórka dojść i przejść w strefie projektowanych pomieszczeń biurowych 
� Zamurowanie okien 
� Wykucie z murów ościeŜnic drewnianych 
� Wykucie otworów pod drzwi 
� odbicie części tynków cementowo-wapiennych 
 
 
 
5.1.2. Fundamenty  
 
 
� wykopy wąskoprzestrzenne pod belkę podwalinową 
� wykopy pod stopy fundamentowe 
� montaŜ zbrojenia i betonowanie betonem B15, B20 
� izolacje p.wilgociowe – 2xfolia 
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� przygotowanie warstw nośnych posadzki z piasku zagęszczanego 
 

 
5.1.3. Konstrukcja i obudowa 
 
� realizacja ściany murowanej z otworami okennymi 
� wykonanie wieńca ściany 
� montaŜ elementów konstrukcji stalowej dachu i pokrycia z płyty warstwowej 
� realizacja ścianki działowej 
� montaŜ ościeŜnic drzwiowych w ścianach murowanych 

 
 
 
5.1.4.Tynki, okładziny , podłoŜa i posadzki 
 
� realizacja zaprawy klejowej na siatce na ścianach murowanych w 

pomieszczeniach zaplecza biurowego.. 
� montaŜ stropu z płyt k-g na ruszcie z profili stalowych  
� izolacje poziome płytami styropianowymi o gr 5cm 
� szlichta posadzek o gr 4cm 
� okładziny posadzek z paneli podłogowych 
 
 
5.1.5.Roboty malarskie 
 
- malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi – 2-krotnie 
 
 
5.1.6. Wykonanie stropodachu. 
 
� MontaŜ płyty warstwowej 
� Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej 
� MontaŜ rynien poziomych i rury spustowej z blachy powlekanej o średnicy 

120mm.  
 
 
 
5.1.7.Wymiana okien 
 
� Rozebranie obróbek blacharskich parapetów 
� wykucie z muru ościeŜnic drewnianych 
� uzupełnienia ścian w otworach okiennych 
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5.1.8. Roboty budowlane wykończeniowe                                                    
          
� rusztowanie warszawskie 
� montaŜ paneli podłogowych 
� montaŜ parapetu z konglomeratu 
� montaŜ płyt k-g  EI-30min 
� DemontaŜ rusztowań i uporządkowanie terenu przy budynku 
 
 
5.1.9.Roboty zewnętrzne 
 
� opaska betonowa o szerokości 50cm 
 
 
5.1.10.Instalacje elektryczne  
 
� wykonanie oprzewodowania instalacji oświetleniowej ,  
� montaŜ opraw oświetleniowych  
� montaŜ osprzętu  
� montaŜ rurarzu i grzejników co 
 
 
 
5.1.11. Wytyczne budowlano-instalacyjne. 
 
Wszystkie maszyny i urządzenia zasilane energią elektryczną powinny posiadać 
ochronę przed poraŜeniem. 
Wszystkie instalacje winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami BHP 
 
 
 
 
 
 
 
6. Kontrola jakości wykonanych robót. 
 
Kontrolę jakości robót prowadzić według opracowanego programu. Kontrolę  
jakości robót oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową prowadzi 
Inspektor Nadzoru i osoby upowaŜnione przez Inwestora. Częstotliwość 
pobytów inspektora na budowie wg. potrzeb lecz nie rzadziej niŜ 2 razy w 
tygodniu. 
Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia atestów, certyfikatów i deklaracji 
zgodności materiałowych przed ich wbudowaniem. 
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7. Obmiar robót. 
 
Obmiar robót wykonany został na podstawie  projektu budowlanego przy 
załoŜeniu: 
Roboty budowlane przy uŜyciu sprzętu mechanicznego, ręcznego i 
elektronarzędzi. 
 
 
8. Odbiór robót. 
 
 Po zakończeniu robót Wykonawca wpisem w dzienniku budowy zgłasza 
gotowość do odbioru . Do odbioru końcowego wykonawca winien przedstawić 
dokumenty : 
� dziennik budowy, 
� projekt techniczny z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 

trakcie   wykonywania robót., 
� dokumenty uzgadniające uzupełnienia i zmiany, 
�  protokóły wszystkich odbiorów częściowych 
� atesty bezpieczeństwa na materiały uŜyte do budowy. 
Odbiorem technicznym częściowym naleŜy objąć następujące etapy robót: 
 -ławy i stopy fundamentowe 
 -nadproŜa i wieńce 
 -konstrukcja stalowa 
 -sufity podwieszane 
 -okładziny scienne, podłoŜa i posadzki 
 -przygotowanie powierzchni ścian i tynki wewnętrzne 
 -wykonanie warstwy ochronnej 
 -wykonanie faktury 
 -montaŜ podokienników , rur spustowych  
 -wykonanie cokołów i obróbek blacharskich  
 -montaŜ okien 
 -warstwa stropodachu z płyty warstwowej 
 -skuteczność wykonania izolacji 
 Odbioru robót powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego, a 
w razie potrzeby równieŜ autor projektu przy udziale przedstawiciela 
wykonawcy robót. 
 Po zakończeniu wszystkich robót naleŜy dokonać komisyjnego odbioru  
końcowego.  
 
 
9. Podstawa płatności . 
 
Warunki płatności określić w umowie. 
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10. Przepisy związane. 
 
Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych.  
PN-IEC-60364 
PN-IEC-61024 
 
 
 
         Opracował: 
 
 
 
 
 
 
 
 


